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A DECRETO ALCALDICIO N°:1987

|. Municipalidad de Antuco miércoles 15 de abril de 2026

Secretaria Comunal de Planificacion ——
?@é Licitaciones
REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS
Y ANEXOS, PARA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA
LA “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPLEMENTACION
DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE

ANTUCO”

VISTOS:

a) Lo dispuesto en el articulo 6 y 7 de la constitucién Politica de la Republica de Chile.

b) Lo establecido en los articulos 2 y 9 de la Ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

c) La Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
administracion del estado.

d) LaLey 19.886 de Compras Publicas y lo dispuesto en el Decreto 661 del 12.12.2024, que Aprueba Nuevo Reglamento
de la Ley 19.886, sobre Ley de Bases de Contratos de Suministro y Prestacién de Servicios.

e) El manual de Adquisiciones Municipales aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 0162 del 14.07.2008.

f) El Decreto Alcaldicio N°10216 de fecha 19.12.2025, que Desagrega la Estimacion de Ingresos y Gastos y Aprueba
Presupuesto Inicial Municipal afio 2026.

g) El Decreto N°8571 del 06.12.2024 que deja establecido que asume como Alcaldesa de la Comuna de Antuco, la Sra.
Sandra Bobadilla Cisterna

h) Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades

i) Instruccion N°6/2024 del 26.03.2025 sobre las consideraciones en las condiciones de competencia en las bases de
licitacién para la contratacion de obra publica municipal.

CONSIDERANDO:

1. Solicitudes N°01 y N°02 de fecha 12.01.2026 emitidas por la Directora de Seguridad Publica para la Construccién de
la Direccion de Seguridad Publica e Implementacion de Central de Televigilancia en la Comuna de Antuco, segun
Especificaciones Técnicas y Presupuesto Adjunto.

2. Oficio N°3558 del 19.12.2025 emitido por la Divisién de Desarrollo Territorial de la Subsecretaria de Prevencion del
Delito que Aprueba Ejecucion del Proyecto SNSM24-STP-0123 “Construccion de Direccion de Seguridad Publica e
Implementacién de Central de Televigilancia”.

3. Lo dispuesto en el Capitulo IX, Articulos 57, 58 y 59 de la Ley 19.886 que dice: “El procedimiento de Convenio Marco
contemplado en el numeral 3, letra d) del articulo 7, tendra lugar para la adquisicion de bienes y/o servicios por un monto
superior a 100 unidades tributarias mensuales”...que persigue la eficiencia y ahorro en los costos de transaccion en el
suministro directo de bienes o servicios estandarizados a los organismos publicos, con demanda regular y transversal.
Se procede a realizar las consultas en el Catalogo Electronico de Convenios Marco, donde se observa que el Servicio
requerido, No se encuentra Disponible. Por esta razon y de acuerdo a instruccion de la Administracion Municipal y para
dar cumplimiento al requerimiento, se formulan las Bases Administrativas y Bases Técnicas para realizar llamado a
Licitacion Publica.

DECRETO:

1. APRUEBESE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos del llamado a Licitacion Publica para la

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E

IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”, las que se presentan a
continuacion:
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BASES ADMINISTRATIVAS

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

1.  GENERALIDADES
1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Licitacion denominada “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA E IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO” tiene por objeto
convocar mediante una Licitacién Publica a personas naturales o juridicas, para que presenten sus propuestas con el objeto
de contar con la infraestructura adecuada para ejecutar labores de televigilancia de las dependencias municipales y aquellas
propias de la Direccion de Seguridad Publica de la Municipalidad de Antuco.

El presente proceso licitatorio se encontrara regido por lo dispuesto en la Ley 19.886 y su Nuevo Reglamento Aprobado
por Decreto Supremo N°661 del 12.12.2024 del Ministerio de Hacienda, por las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Consultas y Aclaraciones de la Propuesta y Orden de Compra del Portal Mercado Publico.

Presentandose el requerimiento en Lineas independientes, segun el siguiente cuadro:

LINEA DESCRIPCION
1 GLOBAL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO

Los requisitos y condiciones para la ejecucion de la contratacion seran indicadas en las presentes Bases Administrativas,
Bases Técnicas y Anexos, las cuales seran publicadas en el Sistema de Informacion en la Plataforma de Mercado Publico
www.mercadopublico.cl

1.1 PRESUPUESTO

El Presupuesto Maximo Disponible para ejecutar la Contratacién de los Servicios requeridos, corresponde al Monto Total
de $198.500.000.- (Ciento noventa y ocho millones quinientos mil pesos) impuesto incluido, destinandose
$150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos) Impuestos Incluidos para la Construccién de las Dependencias de
la Direccion de Seguridad Publica, Financiado con Presupuesto Municipal y $48.500.000 (Cuarenta y ocho millones
quinientos mil pesos) Impuestos Incluidos para la Implementacion de la Central de Televigilancia en las Dependencias
de la Direccién de Seguridad Publica y sus respectivos Puntos de Vigilancia en la Comuna de Antuco, Financiado con
Fondos Subsecretaria de Prevencion del Delito.

1.2 TIPO DE CONTRATACION

La presente contratacion se realizara bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su oferta,
la cantidad de recursos necesarios para la entrega de los productos, incluyendo todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato.

Las propuestas se presentaran en idioma espanol, en Pesos Chilenos, sin incluir IVA, ni reajuste alguno y con
todos sus antecedentes y en los formatos proporcionados por el municipio via Portal Mercado Publico. Incluyendo
en él, todas las exigencias y especificaciones solicitadas para entregar los servicios/productos en las condiciones
establecidas por las presentes Bases de Licitacién y sus respectivas Lineas.

2. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 que dice: “Podran contratar con los organismos del Estado las
personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme
lo disponga el reglamento, se encuentren inscritas, con su informacion actualizada, en el Registro de Proveedores
establecido en el articulo 16... que No tengan causal de Inhabilidad”. Por lo tanto, todos los oferentes deberan encontrarse
en estado HABIL, la cual sera verificada mediante consulta de la respectiva Ficha del Proveedor.

Segun lo indicado en el parrafo 2 del Capitulo IX que regula la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en el articulo 51
se establece que se conformaran Uniones Temporales de Proveedores (UTP) compuestas, exclusivamente, por
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MIPYMES, para ofertar en caso de licitaciones o Convenio Marco, o suscribir un contrato, en caso de una contratacion
directa, sin que sea necesario constituir una sociedad, considerando que su vigencia no podra ser inferior a la del contrato
adjudicado, incluyendo la renovacion o prérroga.
Sin embargo, de acuerdo al articulo 55 de manera excepcional, una Unién Temporal de Proveedores podra constituirse
sin limitaciones por tamafio de empresa, solo para los efectos de los procedimientos de contratos para la innovacion o de
didlogo competitivo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 52 que dice: “El acuerdo, en que conste la Unidn Temporal de Proveedores debera
materializarse por ESCRITURA PUBLICA al momento de Ofertar, puesto que, la Presente Licitacién Pdblica involucra un
monto superior a 2.000 UTM...debiendo establecerse en el instrumento que formaliza la unién, la solidaridad entre
los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad licitante, y el nombramiento de
un representante o apoderado comiin con poderes suficientes para representarlos en conjunto.
Por otro lado, de acuerdo al articulo 53 cada integrante de la UTP deberd encontrarse HABIL en el Registro de
Proveedores, ya que las causales de inhabilidad establecidas en la ley afectaran a cada integrante de la union
individualmente considerado.
Por ultimo, de acuerdo al articulo 54, respecto de cada proceso y al momento de la presentacion de la oferta los integrantes
de una Unién Temporal de Proveedores, NO podran participar en otra.

3. ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes deberan entregar la informacion solicitada en los formatos entregados por la Municipalidad adjuntos a
la publicacién de esta licitacion en la Plataforma de Mercado Publico www.mercadopublico.cl, clasificando los
antecedentes en Anexos Administrativos, Anexos Técnicos y Anexos Econdmicos.

a) ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
v Formulario de Identificacion del Oferente, ver ANEXO 1-A

Para Personas Juridicas, debera Adjuntar a su Oferta, Fotocopia Simple de Escritura Publica y Estatuto Actualizado,
Fotocopia Simple de la Inscripcion de la Sociedad en el Registro de Comercio con certificacion de su vigencia, o fotocopia
del Certificado de Vigencia, otorgados por el respectivo Conservador, o certificados emanados del Registro de Empresas
y Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, si las sociedades o empresas se han constituido al amparo
de la Ley 20.659.

Todo lo anterior con fecha menor o igual a tres meses contados desde la fecha de presentacion de la oferta.

v Formulario de Identificacién de Unién Temporal de Proveedores UTP, ver ANEXO 1-B-Obligatorio (En caso de Existir),
donde debera Adjuntar la respectiva Imagen del Instrumento Publico o Privado que lo formaliza, que en este proceso
licitatorio, se requerira de la Imagen de la Escritura Publica como parte de los Antecedentes Administrativos.

v Formulario de Declaracién Simple de Aceptacién de Condiciones, ver ANEXO 2-Obligatorio

v Formulario de Declaracion Simple de Programa de Integridad y Etica Empresarial (Adjuntar Programa y Medio de
Verificacion de su Difusién), ver ANEXO 3- Obligatorio y considerado como Criterio de Evaluacién. Art.17 Dec.661

v Certificado Actualizado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Direccién del Trabajo
(1 mes de Antigiiedad)-documento Obligatorio.

v Certificado de Capital Comprobado de la Empresa, actualizado (1 mes de Antigliedad), emitido por una Entidad
Bancaria-documento Obligatorio

b) ANTECEDENTES TECNICOS

v" Programa de Trabajo y/o Carta Gantt que indique las fechas de Inicio y Término de las diversas etapas de la obra.
(Este debera ser confirmado o corregido con el ITO, posterior a la Firma del Contrato, y previamente al Acta de Entrega
de Terreno)

v" Formulario Compromiso de Contratacién de Mano de Obra Local segun registro de la OMIL de Antuco, ver ANEXO 4
Obligatorio, puesto que se considerara para el Calculo del Puntaje en la aplicacién del Criterio de Evaluacién
Contratacién de Mano de Obra Local.

Pagina 3 de 45



https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8
https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8

URL Verificacién: https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8
Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.

Documento generado con fecha 15=04-2026

gﬁ Secretaria Comunal de Planificacion
\ﬁ Licitaciones

mio q‘m- montesios

|. Municipalidad de Antuco

v" Formulario de Plazo de Entrega del Servicio, ver ANEXO 5. Obligatorio, puesto que se considerara para el Calculo del

4,

Puntaje en la aplicacion del Criterio de Evaluacién Plazo de Entrega.

Formulario de Experiencia del Oferente. La experiencia sera acreditada a través de CERTIFICADOS DE RECEPCION
CONFORME por parte de Municipalidades u Organismos Publicos, en el rubro de Servicios de Construccién de Obras
Civiles y Teleproteccion. ver ANEXO 6 Obligatorio, puesto que se considerara para el Célculo del Puntaje en la
aplicacién del Criterio de Evaluacion Experiencia.

ANTECEDENTES ECONOMICOS
Formulario de Presupuesto Itemizado. La informacion dispuesta para su completacién No debera ser Modificada por el
oferente, en el caso contrario, se Rechazara la Oferta, declarandose Inadmisible. Los montos seran fijos e Invariables

hasta el término de la ejecucion del contrato. Ver ANEXO 7-Obligatorio

Formulario Propuesta Econdmica, ver ANEXO 8 -Obligatorio, puesto que se considerara para el Calculo del Puntaje
en la aplicacion del Criterio de Evaluacion Oferta Econémica.

El monto del Comprobante de Ingreso de la Oferta debera ser equivalente al Monto Declarado en el Formulario
de Oferta Econdmica y de Presupuesto Itemizado. En caso contrario, la Oferta quedara Fuera de Bases.

GARANTIAS

4.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Segun lo dispuesto en el Articulo 52 del Decreto 661 que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley 19.886, sefiala que “La
Entidad licitante requerira, excepcionalmente por razones de interés publico y tratandose de licitaciones superiores a las
5.000 UTM, la constitucién de garantias de seriedad, para asegurar la mantencion de la oferta hasta la suscripcion del
contrato...no excedera de un 3% del monto de la licitacion”. Las garantias podran otorgarse mediante uno o varios
instrumentos financieros de la misma naturaleza...entregadas de forma fisica o electrénicamente...Sin embargo, en la
presente Licitacion se requerira que el oferente presente garantia de seriedad de su propuesta, dada la importancia de
contar con ofertas viables para la ejecucion de la obra.

Los documentos para garantizar o solicitado en las presentes Bases de Licitacion, considera las siguientes caracteristicas:

Monto: $1.000.000

Monto Maximo del Contrato: $198.500.000 IVA Incluido

Plazo de Vigencia: 60 Dias Habiles posterior al Cierre de las Ofertas

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - RUT: 69.250.900-5

Glosa: PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN PROCESO DE
LICITACION PUBLICA ID: CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE

ANTUCO
Unidad Monetaria: Pesos Chilenos
Condicion: Pagadera a la Vista e Irrevocable
Tipo de Garantia: Instrumento Financiero que asegure el pago de la garantia de manera répida y

efectiva tales como: Certificado de Fianza, Boleta de Garantia y Vale Vista

Formato Garantia: Fisica o Electrénica, éste ultimo deberd Ajustarse a la Ley 19.799 sobre

documentos electronicos, firma electronica y servicios de certificacion de dicha
firma y su reglamento

Plazo de Entrega: Ingresar antes de la Fecha y Hora de Cierre de las Ofertas
Lugar de Entrega: Municipalidad de Antuco ubicada en Calixto Padilla N°155 Comuna de Antuco VIII
Regién

Via Electronica: Debera Adjuntarla a su Propuesta en la Plataforma
www.mercadopublico.cl
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Segun el Articulo 53 sobre la Devolucién de las garantias de seriedad. “La devolucion de las garantias de seriedad a
aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 20
DIAS corridos, contados desde la notificacion de la resolucion que declare la inadmisibilidad, de la preseleccién de los
oferentes o de la adjudicacién”. Sin embargo, este plazo podra extenderse en el caso de seleccionar una siguiente oferta
segun puntaje obtenido o si el seleccionado desistiese de celebrar el respectivo contrato.

4.2 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO

Segun lo dispuesto en el Articulo 121 del Decreto 661 que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley 19.886, sefiala que “La
constitucidén de las garantias para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo se exigira en las
contrataciones superiores a las 1.000 UTM y alcanzara un cinco por ciento del precio final Neto ofertado por el
Adjudicatario...Tratandose de la prestacion de servicios, las garantias del cumplimiento del contrato deberan asegurar,
ademas, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes...y permaneceran
vigentes hasta sesenta dias habiles después culminado los contratos...Las garantias podran otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza...entregadas de forma fisica o electronicamente...El Articulo 122
indica que para contrataciones de servicios, el plazo minimo sera de sesenta dias habiles después de la finalizacién del
contrato.

Los documentos para garantizar o solicitado en las presentes Bases de Licitacion, considera las siguientes caracteristicas:

Monto: 5% del Monto Neto Ofertado por el Adjudicatario

Monto Maximo del Contrato: $ 198.500.000 VA Incluido

Plazo de Vigencia: 90 Dias Habiles posterior a la Finalizacién del Contrato

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - RUT: 69.250.900-5

Glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LICITACION
PUBLICA ID: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION

DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPLEMENTACION DE CENTRAL
DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO

Unidad Monetaria: Pesos Chilenos

Condicién: Pagadera a la Vista e Irrevocable

Tipo de Garantia: Instrumento Financiero que asegure el pago de la garantia de manera répida y
efectiva tales como: Certificado de Fianza, Boleta de Garantia y Vale Vista

Formato Garantia: Fisica o Electronica, éste Ultimo debera Ajustarse a la Ley 19.799 sobre

documentos electronicos, firma electronica y servicios de certificacion de dicha
firma y su reglamento

Plazo de Entrega: Al momento de Suscribir el Contrato entre la Municipalidad de Antuco y el
Proveedor del Servicio Adjudicado

Lugar de Entrega: Municipalidad de Antuco ubicada en Calixto Padilla N°155 Comuna de Antuco VIII
Region

Segun el Articulo 124 del Reglamento de la Ley 19.886, sobre el Cobro de la garantia, se sefiala que “En caso de
Incumplimiento del Proveedor de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales
con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de servicios, la Entidad estara facultada para hacer efectiva la garantia
de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitraria alguna”.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Entidad licitante pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacidn de perjuicios.

Si en el curso del contrato se introdujeran aumentos de plazo 0 aumentos de obra, debera rendirse garantias de ellas sobre
el 5% del monto total contratado o extension (prérroga) de la misma, siendo de cargo del contratista los gastos inherentes
a estas gestiones. Esta garantia, se cobrara de inmediato en el evento en que el contratista no realice la entrega del
documento de Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra, durante la Recepcion Provisoria de la Obra.
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El documento por Garantia de la Correcta Ejecucién de la Obra, deberéa ser entregada por el Contratista al momento de
realizarse la Recepcion Provisoria de la Obra, siendo obligacion de la Unidad Técnica, verificar la correcta entrega de
ésta, en la forma y contenido solicitado.

Los documentos para garantizar lo solicitado en las presentes Bases de Licitacién, considera las siguientes caracteristicas:

Monto: 5% del Monto Neto Ofertado por el Adjudicatario

Monto Maximo del Contrato: $198.500.000 IVA Incluido

Plazo de Vigencia: 12 Meses posterior a la Recepcion Provisoria de la Obra

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - RUT: 69.250.900-5

Glosa: PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA EN LICITACION
PUBLICA ID: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE
TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO

Unidad Monetaria: Pesos Chilenos

Condicion: Pagadera a la Vista e Irrevocable

Tipo de Garantia: Instrumento Financiero que asegure el pago de la garantia de manera rapida y
efectiva tales como: Certificado de Fianza, Boleta de Garantia y Vale Vista

Formato Garantia: Fisica o Electronica, éste Ultimo debera Ajustarse a la Ley 19.799 sobre documentos
electrénicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma y su
reglamento

Plazo de Entrega: Al momento de realizar la Recepcion Provisoria de la Obra y Sin Observaciones

Lugar de Entrega: Municipalidad de Antuco ubicada en Calixto Padilla N°155 Comuna de Antuco VIII
Region

Esta garantia sera restituida una vez efectuada la Recepcion Final de la Obra. En el caso de detectar Fallas Constructivas
de la Obra, ésta garantia podra hacerse efectiva, siguiendo los procedimientos administrativos y legales que correspondan,
previo a Informe emitido por la Inspeccién Técnica de la Obra ( ITO).

4.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sin perjuicio de los seguros laborales que amparan a los trabajadores (Ley N.° 16.744), del seguro obligatorio de accidentes
personales para vehiculos motorizados, y de cualquier otro seguro que el contratista contrate voluntariamente para cautelar
sus intereses, éste debera contratar, a su costo y satisfaccién de la Municipalidad de Antuco, un Seguro de Responsabilidad
Civil General.

El propdsito de este seguro sera cubrir cualquier indemnizacion por dafios corporales y/o materiales a bienes de terceros,
que ocurran con ocasién 0 a consecuencia directa o indirecta de la ejecucidn del servicio, ya sea por maniobras,
desplazamientos o acciones del personal y equipos a cargo del contratista. Donde la péliza debera cumplir las siguientes
condiciones minimas:

v" Monto asegurado minimo: 1.000 Unidades de Fomento (UF).

v" Deducible méaximo: 10% del siniestro, por evento.

v" Asegurado principal: llustre Municipalidad de Antuco.

v' Cobertura: debera incluir dafios a terceros (vecinos, peatones, vehiculos, mobiliario urbano y bienes publicos o
privados), perjuicios derivados de caida de postes, colisiones con portones o cierres perimetrales, y cualquier otro dafio
producido durante la operacién del servicio.

v" Vigencia: durante toda la ejecucion del contrato, debiendo mantenerse activa y renovada hasta la fecha de término de
los servicios. Se aceptaran pélizas progresivas o con renovacidn automatica anual, siempre que mantengan cobertura
ininterrumpida.

El contratista sera directamente responsable de todos los dafios y perjuicios que se generen con motivo de la ejecucion del
contrato, sin perjuicio del seguro indicado.

En caso de que la Municipalidad debiera responder o indemnizar a terceros por hechos atribuibles al contratista, ésta podra
exigir el reembolso total de los montos pagados, ademas de aplicar las sanciones o multas contractuales que correspondan.
Asimismo, el contratista debera colaborar con la Municipalidad en la gestién, defensa o tramitacién de cualquier accién
judicial o reclamo derivado de dafios a terceros.
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El programa de gestion de riesgos laborales y las pélizas de seguro respectivas deberan ser entregadas por el contratista
a la Unidad Técnica (DOM) dentro de los 30 dias siguientes al inicio del servicio, para su revisién y posterior remision
a la Direccidn de Administracién y Finanzas (DAF), donde quedaran resguardadas como especie valorada.

El incumplimiento de esta obligacion dentro del plazo establecido sera considerado incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales, conforme a lo sefialado en el punto correspondiente de las presentes bases.

5. VISITA ATERRENO

De conformidad con las Instrucciones de Caracter General N° 6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la
visita a terreno se efectuara de manera individual y Unicamente para quienes lo soliciten.

La fecha de referencia sera la indicada en el cronograma de la licitacion y publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
La visita tendra el caracter de NO OBLIGATORIA para efectos de continuar en el proceso licitatorio. Sin perjuicio de lo
anterior, se levantara un acta con registro de los participantes que concurran a la misma, la cual sera incorporada al
expediente de la licitacion.

6. PLAZOS DEL LLAMADO A LICITACION Y CIERRE DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 46 del Nuevo Reglamento de la Ley 19.886, cada Entidad fijaria los plazos en funcion
del monto y complejidad de la adquisicion, considerando particularmente el tiempo requerido para que los proveedores
preparen sus ofertas, los cuales estaran publicados en el portal www.mercadopublico.cl

7. PLAZOS DEL CIERRE Y APERTURA DE LAS OFERTAS

7.1 CIERRE DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 46 del Nuevo Reglamento de la Ley 19.886, cada Entidad fijaria los plazos en funcion
del monto y complejidad de la adquisicion, considerando particularmente el tiempo requerido para que los proveedores
preparen sus ofertas, los cuales estaran publicados en el portal www.mercadopublico.cl

En la presente licitacion se contemplan los Plazos Minimos entre Publicacién del llamado a licitacion y la presentacion de
ofertas para la contratacion de obra publica municipal, segun la Instruccion N°6 del 26.03.2025 del Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia. Indicandose que, para los costos de obras entre las 1.000 UTM y 20.000 UTM, el numero de dias
sera 30 (dias corridos).

7.2 APERTURA DE LAS OFERTAS
7.2.1 PRIMERA ETAPA: APERTURA ADMINISTRATIVA Y TECNICA (Ponderacion del 40% en el Total del Puntaje)

En esta instancia se procedera a la apertura de los Antecedentes Administrativos y Técnicos presentados por los oferentes,
con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitacion y aptitud necesarios para participar en la licitacion.

Para estos efectos se considerara, lo sefialado en el PUNTO 3, letra a) Antecedentes Administrativos y letra b)
Antecedentes Técnicos de las presentes bases de licitacion.

Las ofertas que No cumplan con uno de estos requisitos no podra continuar a la segunda etapa.
7.2.2 SEGUNDA ETAPA: APERTURA ECONOMICA (Ponderacién del 60% en el Total del Puntaje)

Los oferentes habilitados en la primera etapa participaran en igualdad de condiciones, en la apertura de las ofertas
economicas. Esta etapa tendrd como objeto la evaluacién y ponderacion de la oferta econémica, segun lo sefialado en el
PUNTO 3, letra c) Antecedentes Econémicos

Segun lo dispuesto en el Articulo 50 del Reglamento de la Ley 19.886, las ofertas deberan ser enviadas por Oferentes y
recibidas por la Entidad licitante a través del Sistema de Informacion. Excepcionalmente, en los casos establecidos en el
articulo 115 del mismo Reglamento, se podran recibir en soporte papel, en el domicilio de la Entidad licitante y en los plazos
que correspondan, los cuales estaran publicados en el portal www.mercadopublico.cl
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8. CRONOGRAMA

Estableciéndose, finalmente y en base a lo indicado en los puntos 6 y 7 de las presentes Bases de Licitacion, el siguiente
cronograma:

ETAPA PLAZO
Inicio de Preguntas 01 Hora Posterior a Publicacién de la Licitacidn
Visita a Terreno (No Obligatoria) 02 Dias Habiles posterior a Inicio de Preguntas
Término de Preguntas 10 dias Corridos posterior a Publicacién de la Licitacién
Publicacién de Respuestas 10 dias Corridos posterior al Término de las Preguntas
Cierre de Recepcion de la(s) Oferta(s) 10 dias Corridos posterior a la Publicacion de Respuestas
Acto de Apertura Electrénica de la(s) 10 dias Habiles posterior a Cierre de Recepcion de la(s) Oferta(s)
Oferta(s) Técnica
Acto de Apertura Electrénica de la(s) 10 dias Habiles posterior a Cierre de Recepcion de la(s) Oferta(s)
Oferta(s) Econémica
Evaluacién 15 dias Habiles desde Acto de Apertura de la(s) Oferta(s)
Adjudicaciéon 15 dias Habiles desde Evaluacién y Proposicién de Adjudicacion

9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera efectuada por una Comision de Evaluacion designada para el efecto, quien propondra a
la Alcaldesa la adjudicacién de la licitacién o el rechazo de las ofertas.

9.1 OFERTAS RIESGOSAS O TEMERARIAS

La Municipalidad de Antuco, en conformidad lo dispuesto en el Articulo 61°del Decreto N°661 de 2024, se encuentra
facultada para declarar inadmisible una o mas ofertas cuando, previa evaluacion, determine que estas revisten el caracter
de ofertas riesgosas o temerarias.

Se entendera por oferta riesgosa o temeraria aquella cuyo precio ofertado se sitle de manera significativamente inferior al
promedio de las demas propuestas validamente recibidas o a los precios de mercado, y respecto de la cual el oferente no
acredite, en forma documentada, suficiente y conforme a las especificaciones técnicas, la manera en que dara cumplimiento
integro a las obligaciones y requisitos del contrato.

Se considerara que una oferta reviste el caracter de riesgosa o temeraria, entre otros supuestos, cuando:

1. El precio ofertado sea inferior en un 50% al presupuesto estimado por la Municipalidad
2. El precio ofertado sea inferior en un 30% al promedio de las ofertas declaradas Admisibles

La justificacion presentada por el oferente no sera considerada suficiente y, en consecuencia, la oferta sera declarada
inadmisible, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

v La justificacion se funde en supuestos, metodologias o practicas que resulten inadecuadas desde el punto de vista
técnico y/o econdmico.

v Lajustificacion presentada resulte incompleta o no aborde integramente todos los aspectos requeridos por la Entidad.
v El precio ofertado, a juicio fundado de la Entidad, compromete el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones
y requisitos contractuales.

En caso de detectarse una oferta que revista el caracter de riesgosa o temeraria, la Comisién Evaluadora requerira al
respectivo oferente, a través del Sistema de Informacion, para que, dentro del plazo de 03 dias habiles, acompafie los
antecedentes necesarios que justifiquen de manera detallada los precios, costos o parametros que sustentan su propuesta,
tales como: Ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables,
subsidios, entre otros.

La Comision Evaluadora examinara la informacion y los documentos presentados por el proveedor y, dentro del plazo de
05 dias habiles, debera emitir su informe junto con la propuesta de adjudicacion, sefialando si recomienda adjudicar la
oferta o declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, la Entidad licitante debera solicitar al proveedor o contratista el Aumento de la Garantia
de fiel y oportuno cumplimiento. EI monto de esta garantia debera corresponder al cinco por ciento neto del valor
resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacion
econbmica.
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10. COMISION EVALUADORA

Se constituira una Comisién evaluadora integrada por personal de la Municipalidad de Antuco, para la revision del contenido
de los antecedentes de las ofertas que se presenten, pudiendo rechazar aquellas que no cumplan en definitiva con los
requisitos administrativos, técnicos y econdmicos establecidos en las bases administrativas y técnicas de la licitacion.

La comision estara conformada por los siguientes funcionarios:

10.1 Integrantes Titulares de la Comisién de Apertura Electronica y Evaluacién de Ofertas en el presente proceso licitatorio,
a los siguientes funcionarios de la Municipalidad de Antuco:

Nombre Funcionario RUT Funcién
Esteban Jeldres Caro 15.518.373-K Director DOM
Nataly Venegas Araneda 17.841.886-6 Directora de Seguridad Publica
Pamela Diaz Mufoz 15.810.897-6 Encargada de Fomento Productivo y OMIL

10.2 Integrantes Suplentes, en caso de ausencia o impedimento del titular, de la Comisidén de Apertura Electrénica y
Evaluacion de Ofertas en el presente proceso licitatorio, a los siguientes funcionarios de la Municipalidad de Antuco:

Nombre Funcionario RUT Funcién
Daniela Mellado Toro 16.353.055-4 Trabajadora Social
Carlos Lagos Zapata 12.325.193-8 Encargado Servicios Generales
Paola Salazar Almendras 13.143.157-0 Encargada Seccién Transito y Patentes

11. CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACIONES

Segun lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 19.886. Las municipalidades deberan sujetarse a los contenidos minimos
indicados en el Decreto 316/2022 que aprueba el Reglamento aplicado al presente proceso licitatorio.

El analisis y evaluacién de las propuestas sera realizado por la Comision Evaluadora dentro de los 15 dias habiles
siguientes al Acto de Apertura.

La evaluacion se basara en las pautas, criterios y factores establecidos en la tabla adjunta, los cuales seran ponderados
enunaescaladet1a7.

Considerandose en este proceso licitatorio, los siguientes Criterios y sus respectivas Ponderaciones:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION Sub-Criterios
GENERAL
. a) Experiencia del Oferente (60%)
CRITERIOS TECNICOS 40% b) Contratacion de Mano de Obra Local (20%)
¢) Plazo de Entrega (20%)
CRITERIOS ECONOMICOS 50% a) Oferta Econémica (100%)
CRITERIOS ADMINISTRATIVOS a) Programa de Integridad y Etica Empresarial (50%)
10% b) Cumplimiento de Requisitos Formales (50%)
TOTAL 100%

FORMULA EVALUACION GENERAL:
Puntaje Criterios Técnicos x 40% + Puntaje Criterio Econémico x 50% + Puntaje Criterios Administrativos x 10%=
100% Ponderacion

11.1 CRITERIOS TECNICOS (Ponderacion del 40% del Puntaje Total General)

En el presente Criterio de Evaluacion se consideraran los siguientes Sub-Criterios:
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11.1.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (60%)

El oferente debera indicar su Experiencia en base a los contratos ejecutados en el Rubro de Servicios de Construccién de
Obras Civiles e Implementacion de Sistemas de Teleproteccidn, acreditadas por Municipalidades u Organismos Publicos,
la cual debera ser validada mediante la presentacion de Certificados de Recepcion Provisoria de la obra Sin
Observaciones y/o Certificado de Recepcion Final o Definitiva de las Obras, debidamente firmado y timbrado por la
autoridad competente que lo emite (Director de Obras Municipal, Inspector Técnico de Obras (ITO) u otro). Indicando
expresamente la fecha de emisidn del documento, a fin de respaldar adecuadamente la experiencia acreditada y debe
contar al menos con la siguiente informacion:

Institucion Mandante

Nombre y/u objeto del contrato.

Vigencia o plazo

Monto del Contrato

Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecuto la obra/servicio

Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente firmado.

SNENENENENEN

11.1.1.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS CIVILES (50%)

El oferente deberd indicar su Experiencia en base al Monto Total en pesos Chilenos de los Contratos Ejecutados en
el Rubro de Servicios de Construcciéon de Obras Civiles, acreditados por Municipalidades u Organismos Publicos,
mediante la presentacion de Certificados de Recepcion Provisoria de la obra Sin Observaciones y/o Certificado de
Recepcion Final o Definitiva de las Obras, dentro de los Ultimos 10 afios. Ver ANEXO N°5: EXPERIENCIA DEL
OFERENTE.

Para la determinacion del puntaje obtenido en este Sub-Criterio, se Aplicara la siguiente Férmula:

Sumatoria de los Montos de Contratos Ejecutados por la Propuesta Evaluada x 7 x 50%
Monto Total de la Oferta con Mayor Monto de Contratos Ejecutados

11.1.1.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELEPROTECCION
(50%)

El oferente deberd indicar su Experiencia en base al Monto Total en pesos Chilenos de los Contratos Ejecutados en

el Rubro de Servicios de Implementacién de Sistemas de Teleproteccién, acreditados por Municipalidades u
Organismos Publicos, mediante la presentacion de Certificados de Recepcion Conforme de los Servicios, dentro de

los Ultimos 10 afios. Ver ANEXO N°5: EXPERIENCIA DEL OFERENTE.
Para la determinacion del puntaje obtenido en este Sub-Criterio, se Aplicara la siguiente Férmula:

Sumatoria de los Montos de Contratos Ejecutados por la Propuesta Evaluada x 7 x 50%
Monto Total de la Oferta con Mayor Monto de Contratos Ejecutados

FINALMENTE PARA CALCULAR EXPERIENCIA SE APLICARA LA SIGUIENTE FORMULA:

SUMATORIA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES + EXPERIENCIA EN
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELEPROTECCION x 60%

11.1.2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL (20%)

El oferente debera Declarar en su Propuesta, el Compromiso de Contratar Mano de Obra Local, considerando a aquellas
personas Inscritas en la Oficina de OMIL de la Municipalidad de Antuco, para la dotacién de personal en la Categoria de
MAESTROS, AYUDANTES, JORNALES Y OTROS OFICIOS, tales como: Aseo, Bodeguero, Nochero, Vigilantes, entre
otros relacionados que requieran estudios medios y/o Licencias especiales para ejecutar sus tareas.
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Segun la siguiente tabla con sus respectivos puntajes:

COMPROMISO Puntaje

Se compromete a Contratar sobre el 70% de la Dotacion del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar entre el 50% a 70% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar entre el 30% a 40% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar por debajo del 30% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

WO o |

No se compromete a Contratar Personal Local de la Comuna de Antuco para MANO DE OBRA

CALCULO SUB-CRITERIO: Puntaje Obtenido Segun Tabla x 20%

***En el caso de No contar con la cantidad ofertada de personas para contratar, al momento de la firma del contrato, debera
solicitar un Certificado a la OMIL de Antuco para validar la informacion sefialada.

11.1.3 PLAZO DE ENTREGA (20%)
El oferente debera indicar el Plazo de entrega del Servicio, en DIAS CORRIDOS. Ver y completar ANEXO N°6: PLAZO

DE ENTREGA
Asignandoles los respectivos puntajes, de acuerdo a la siguiente tabla:

Plazo de Entrega Puntaje
Plazo de Ejecucion de las Obras Menor o Igual a 150 dias Corridos 7
Plazo de Ejecucion de las Obras Entre 151 a 160 dias Corridos 5
Plazo de Ejecucion de las Obras Entre 161 a 170 dias Corridos 4
Plazo de Ejecucién de las Obras Entre 171 a 180 dias Corridos 3
Plazo de Ejecucion de las Obras Mayor a 180 dias Corridos Fuera de Bases

CALCULO SUB-CRITERIO: Puntaje Obtenido Segun Tabla x 20%

FINALMENTE PARA OBTENER PUNTAJE DE LA EVALUACION DEL CRITERIO TECNICO:

FORMULA:
[Puntaje Experiencia del Oferente x 60%+ Puntaje Contratacién de Mano de Obra Local x 20%+ Puntaje Plazo de Entrega
x 20%] x 40% de la Ponderacién Total General

11.2 CRITERIOS ECONOMICOS (Ponderacion del 50% del Puntaje Total General)

11.2.1 OFERTA ECONOMICA (100%)

En este criterio se evallia el precio total de la contratacion mediante el “ANALISIS DE MINIMO PRECIO”, donde se
considerara la relacion entre cada oferta y la de menor costo.

Aplicandose la siguiente formula: (Oferta Minima Presentada/Oferta Evaluada) x 7

FINALMENTE PARA OBTENER PUNTAJE DE LA EVALUACION DEL CRITERIO ECONOMICO:

FORMULA:
Puntaje Oferta Econémica x 50% de la Ponderacion Total General

De manera tal de que el mejor puntaje lo obtiene el oferente que posea el menor precio ofertado. VER ANEXO 8: OFERTA
ECONOMICA

11.3 CRITERIOS ADMINISTRATIVOS (Ponderacion del 10% del Puntaje Total General)

11.3.1 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL (50%)

En este criterio se evalla si el proveedor ha adoptado un Programa de Integridad y Etica en su empresa, con el propdsito
de minimizar riesgos asociados a actos de Corrupcion y que sus trabajadores estén en conocimiento de ello. VER ANEXO
N°3
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El Oferente debera presentar documentos o registros de verificacion de la Difusion del Programa como comunicados
internos, correos electronicos masivos, impresiones de pantalla de sistema o programa o similar que lo indique.
Asignandoles los respectivos puntajes, de acuerdo a la siguiente tabla:

PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE
Presenta Programa con Comunicacion 7
Presenta Programa sin Comunicacion 3
No Presenta Programa 1

CALCULO SUB-CRITERIO: Puntaje Obtenido Segun Tabla x 50%

11.3.2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (50%)

En este criterio se evalla si el proveedor ha cumplido con la presentacion de TODOS los Antecedentes necesarios para la
correcta Evaluacion de su oferta y No requiera solicitar Aclaratorias, Documentos Adicionales 0 Complementarios a través
del Sistema de Informacién.

Asignandoles los respectivos puntajes, de acuerdo a la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES PUNTAJE

Oferta cuenta con Todos los Antecedentes 7
Solicitados para su Evaluacion
Oferta No cuenta con Todos los Antecedentes 1

Solicitados para su Evaluacion

CALCULO SUB-CRITERIO: Puntaje Obtenido Segun Tabla x 50%

FINALMENTE PARA OBTENER PUNTAJE DE LA EVALUACION DEL CRITERIO ADMINISTRATIVO:

FORMULA:
[Puntaje Programa de Integridad y Etica Empresarial x 50%+ Puntaje Cumplimiento de Requisitos Formales x 50%] x
10% de la Ponderacion Total General

12. CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LAS OFERTAS:

Los participantes respecto a las materias de esta Licitacion Publica, podran hacer las consultas o Aclaraciones que estimen
pertinentes a través del Foro “Preguntas y Respuestas” del Portal www.mercadopublico.cl, en los plazos establecidos en
Etapas y Plazos de la ficha de licitacién.

Las preguntas efectuadas seran respondidas por la Municipalidad de Antuco mediante el foro del portal de Mercado Publico
en los plazos establecidos en la ficha.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer otras aclaraciones, enmiendas o ratificaciones a las Bases
Técnicas y antecedentes que conforman el proceso de Licitacion, las que seran publicadas de igual forma durante el
proceso de Licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Los Oferentes seran responsables de revisar en dicho portal, las respuestas o aclaraciones que se emitan.

Tanto las consultas y respuestas, como otras aclaraciones (en caso de existir), pasando a formar parte integrante de las
Bases del Proceso de Licitacién, las cuales se publicaran en el Sistema de Informacién, por medio de un Decreto Alcaldicio.
No se recibiran consultas fuera del medio anteriormente indicado.

13. ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

El articulo 56 establece que la entidad licitante podra solicitar antecedentes para subsanar errores u omisiones formales
en que hayan incurrido los oferentes, en un plazo fatal de 48 HORAS corridas, desde la generacion del requerimiento a
través del Sistema de Informacion.

En particular, las certificaciones o documentos omitidos podrén ser presentados siempre que hayan sido emitidos con
anterioridad al cierre del plazo para la presentacion de ofertas.

Asimismo, se podran solicitar rectificaciones para corregir diferencias detectadas, siempre que estas acciones no otorguen
una ventaja indebida a algun oferente ni generen una situacion de privilegio respecto a los demas competidores,
garantizando asi el respeto al principio de igualdad y trato equitativo entre todos los participantes.

No se considerara ERROR FORMAL, los errores en el PRECIO DE LA OFERTA
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14. RESOLUCION DE EMPATES

En el caso que dos 0 mas oferentes obtengan la misma calificacion final, la Comisién Evaluadora de Propuesta Publica
privilegiara al oferente que haya obtenido la mayor calificacion en el siguiente orden de criterios:

mio q‘m- montesios

Primer Criterio: Oferta Econdmica

Segundo Criterio: Experiencia del Oferente

Tercer Criterio: Contratacién de Mano de Obra Local
Cuarto Criterio: Plazo de Entrega

Quinto Criterio: Cumplimiento de Requisitos Formales
Sexto Criterio: Programa de Integridad y Etica Empresarial

o O B W iN —
—_—— T ===

15. ADJUDICACION

Conforme a los criterios de evaluacion, ponderaciones y puntajes sefialados en los puntos anteriores, los oferentes
que cumplan con los requisitos solicitados en estas bases, seran evaluados obteniendo cada uno de ellos una calificacion
que puede ir desde la nota siete a la uno. De este modo y de acuerdo a la tabla de ponderaciones, considerando los
intereses de la Municipalidad, aquel oferente que obtenga el mayor puntaje ponderado sera el oferente propuesto para
realizar el suministro detallado en esta licitacion.

La Municipalidad de Antuco tiene un plazo de 15 dias habiles a contar de la fecha de apertura de la propuesta para emitir
el Informe Técnico correspondiente y con el acuerdo de la Comision Seleccionadora de la Propuesta Publica.

La Municipalidad se reserva, en todo caso, el derecho para rechazar fundadamente todas las propuestas o aceptar
cualquiera de ellas, aunque no sea la mas baja, no dando lugar por estos motivos a reclamos ni a indemnizacion de ninguna
clase o especie por parte de los oferentes.

Para los efectos de evaluar las propuestas se considerard, para definir la oferta mas conveniente para los intereses
del Municipio, al proponente que haya cumplido estrictamente con todas las exigencias de las bases y especificaciones
indicadas.

Segun lo dispuesto en el Articulo 65 letra j) de la Ley N°18.695 - El alcalde requerira el Acuerdo del Concejo para Celebrar
los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UNIDADES TRIBUTARIAS
MENSUALES, y que requeriran el acuerdo de la mayoria absoluta del concejo...donde ha de considerarse en la presente
Licitacion Publica esa condicidn para proceder con su respectiva Adjudicacién, como también para otorgar concesiones
municipales, renovarlas y ponerles término...

16. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se mantendran vigentes HASTA 60 DIAS CORRIDOS contados desde el cierre de las propuestas. Transcurrido
dicho plazo, si no hubiere sido dictado el Decreto de Adjudicacion el oferente podra desistir de ella. Si dentro de dicho plazo
hubiere sido dictado el Decreto respectivo, pero hubieren transcurrido mas de 75 dias habiles desde la fecha de apertura
de la propuesta sin que se hubiere tramitado totalmente el Decreto de Adjudicacion, podra también el oferente desistir de
su oferta.

17. DERECHO A DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

La Municipalidad, se reserva el derecho de declarar desierta la licitacion, y rechazar todas las propuestas en el evento de
no satisfacer los requerimientos definidos en las bases, respuestas y aclaraciones.

La Municipalidad declarara desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten
convenientes a sus intereses. En ambos casos la Municipalidad expedira un acto administrativo.

18. FACULTAD DE READJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Antuco podra readjudicar la licitacién al oferente que siga en el orden de prelacién de acuerdo con el
puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el primer calificado desiste de su oferta.

b) Si la orden de compra no se acepta en el plazo sefialado por causas atribuibles al adjudicatario.

c) Si el proveedor no suscribe el contrato en el plazo legal dispuesto para ello. Indicado en el Punto de Formalizacion
del Contrato
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19. FORMALIZACION DEL CONTRATO

mio q‘m- montesios

Lo dispuesto en el Articulo 119 del Reglamento de la Ley de Compras, que dice: “Suscripcidn del Contrato de Suministro
y Servicio. El contrato definitivo sera suscrito entre la Entidad licitante y el Adjudicatario dentro del plazo de 10 DIiAS
HABILES posteriores a la ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA por parte del Proveedor, debiendo publicarse en
el Sistema de Informacién en un Plazo No superior a 10 dias hébiles.

En Base a ello y para el presente Proceso Licitatorio, la Formalizacién del Contrato se realizara mediante la ACEPTACION
DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO junto a la Presentacion de su respectiva GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, entre la Municipalidad de Antuco y el proveedor adjudicado.

Cabe sefialar que, de acuerdo a la Ley de Transformacion Digital del Estado, la Municipalidad de Antuco gestiona sus
Documentos a través de Plataforma Digital, por lo que se le solicitara al proveedor Adjudicado, Firmar el  respectivo
Contrato con FIRMA ELECTRONICA.

Ha de considerarse que, segun lo dispuesto en el Articulo 117 del Reglamento de la Ley 19.886, se indica que en caso de
que una Orden de Compra no haya sido Aceptada, las Entidades podran solicitar su rechazo, entendiéndose
definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 HORAS desde dicha solicitud.

20. DURACION DEL CONTRATO

La duracion del Contrato sera por un maximo de 180 DIAS CORRIDOS contados desde el dia siguiente a la fecha de
celebracion del contrato y su respectivo Decreto Alcaldicio que lo aprueba.

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Sin perjuicio de lo estipulado en las presentes Bases Administrativas, la Municipalidad podra ordenar modificaciones al
contrato, siempre que no se alteren los elementos esenciales del contrato u Orden de Compra (Art.129 del Dec.661 “De las
modificaciones”), las que deberan ser aprobadas por Decreto Alcaldicio, antes de la fecha de término del plazo contractual.
En el caso de realizar modificaciones no previstas en las Bases de licitacién, solo podran realizarse cuando se encuentre
en una situacion de caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificada por la Municipalidad, se presenten inconvenientes
significativos o un aumento sustancial de los costes y/o existan limitaciones en introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Siempre respetando el equilibrio financiero del
contrato.

21.1 AUMENTO, DISMINUCIONES O PARALIZACION TEMPORAL

La entidad estara facultada para aumentar el plazo de ejecucion del contrato cuando existieren razones de interés publico...
y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad publica que hubiere dado origen al procedimiento de
contratacion

En ninglin caso, el monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente o en su conjunto con las demas
modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento del monto originalmente
convenido entre el Proveedor y la Municipalidad de Antuco, siempre que este Ultimo cuente con disponibilidad
presupuestaria para ello.

Si el Contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo contractual, debera solicitarlo mediante un Oficio dirigido
a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Antuco junto a un Informe que fundamente su solicitud y con una antelacién minima
de 15 dias del vencimiento del plazo contractual.

La ejecucion de Nuevas Obras, ya sean Extraordinarias 0 Aumento, dara derecho a un aumento del plazo contractual a
convenir por las partes. El aumento de plazo debera ser concedido a través de Decreto Alcaldicio dictado en forma, previo
a la fecha del plazo contractual. Si el contrato sufriere aumento de plazo, se debera prorrogar la vigencia de todos los
documentos de garantia en custodia. Cualquier modificacién al Contrato generar un "Contrato Modificatorio”, el cual debera
ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

Se emitird una orden de compra ya sea para su renovacion, prorroga y aumento de montos del contrato, posterior a la
generacion de los actos administrativos correspondientes. (Art.117 del Reglamento).

Los aumentos o disminuciones se cotizaran a los precios segun Presupuesto y/o a Valores de Mercado.

Toda paralizacién o disminucion del ritmo de trabajo atribuido al Contratista que, a criterio del Inspector Técnico, se
produzca sin causa justificada y exceda, en forma continua o parcial, de un 10% del plazo total del contrato, podra ser
considerada causal para que la autoridad contratante proceda al término anticipado del contrato, siempre que ésta
constituya causal de retraso en los plazos de entrega o afecte al normal desarrollo del contrato.
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21.2. OBRAS EXTRAORDINARIAS

La oferta del Contratista incluye el costo total del servicio, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras extraordinarias.
No obstante, se podra ordenar obras extraordinarias, a fin de llevar a un mejor término la obra, en cuyo caso se incluiran
éstas al valor total del Contrato como "Aumento de Obras Extraordinarias” y siempre que exista disponibilidad
presupuestaria, debidamente autorizada.

En caso de ser autorizado el aumento u obras extraordinarias, el Mandante debera solicitar al Contratista la presentacion
de un nuevo Documento de Garantia bancario que caucione el mayor monto concedido.

22. INICIO DE LA OBRA

Para iniciar la obra, el Plazo Contractual se contabilizara desde el dia habil siguiente de la fecha de Acta de Entrega en
Terreno, cuya fijacidn correspondera a la Municipalidad de Antuco.

La No concurrencia del contratista 0 su representante a la entrega en terreno para el dia y hora fijados dara derecho a la
Municipalidad para resolver el contrato y hacer efectivas las Garantias vigentes o dar las obras por iniciadas, todo ello a
eleccion del Municipio.

El plazo de Entrega de Terreno por parte de la Unidad Técnica No podra ser Superior a 15 dias Habiles desde la Firma del
Contrato.

23. INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO

La Inspeccidn Técnica directa de la correcta ejecucion de los servicios contratados sera realizada por el Jefe de Obras
Municipales dependiente de la Direccién de Obras Municipales DOM.

Debiendo controlar el Cumplimiento Cabal y Oportuno por parte del Contratista, de acuerdo a lo estipulado en las Presentes
Bases de Licitacion y en su respectivo Contrato.

24. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

Terminado el proyecto, el contratista debera solicitar por escrito a la Municipalidad de Antuco, la Recepcion Provisoria de
éste. La contraparte técnica verificara la fecha de término real de la obra, para lo cual se procedera a la revisién de los
elementos entregados para revision, y tendra un plazo de revisién de 15 dias habiles, a partir de la fecha de entrega de
la solicitud, para informar por escrito a la unidad técnica la fecha de término real de la obra, autorizando la recepcion
provisoria de la obra por la comision.

La Comision de recepcion, nombrada por decreto Alcaldicio, tiene un plazo de 15 DIAS HABILES para dar una respuesta,
una vez una vez verificada la recepcion de los antecedentes y documentos final, y dar un informe de "acta de recepcion”,
la que sera suscrita por los miembros de ella y el contratista, si lo deseara.

Si del acto de recepcion del proyecto, la comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recepcionara el proyecto con reservas, levantando un "Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones", detallando éstos
y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional otorgado por la
comision no podra exceder el 25% del plazo contractual y no estara afecto a multas.

Si el contratista no estuviese de acuerdo con el texto del acta, debera formular sus observaciones por escrito en el término
de 5 DIAS CORRIDOS.

La Contraparte técnica, debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comision, dentro del plazo
fijado para ello, y debera informarlo por escrito a la Unidad Técnica. Una vez subsanadas las observaciones dentro del
plazo establecido, la Comisidn procedera a su recepcion y a levantar un acta dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de la obra.

Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comision, esos dias adicionales estaran afectos a multas y/o
sanciones, de las presentes bases, de lo cual se dejara constancia en el acta de recepcidn.

NingUin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a desarrollarlos bajo
pretexto de haber sido aceptados por la contraparte técnica. Si aun asi el contratista no subsanare o se negare a subsanar
las observaciones que se formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
cargo del contratista haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin perjuicio de sanciones adicionales
que determine el Municipio. Efectuada la recepcion provisoria conforme, se ordenara la proceder con la emisidn del estado
de pago.
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25. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

La Recepcién Definitiva se efectuara 12 MESES posteriores a la Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sin embargo,
el plazo se podra extender si la obra cuenta con observaciones efectuadas por la comision de recepcion definitiva por
motivo de problemas de construccion en el proyecto, cambio de materiales sin solicitar autorizacion, etc.

En caso de que la recepcion definitiva se encuentre observada, la empresa debera ampliar el plazo de la garantia en los
plazos indicados por la inspeccion técnica. En caso de incumplimiento de subsanar observaciones la municipalidad podra
hacer efectivo el Documento de Garantia sin derecho a reclamaciones.

26. INCUMPLIMIENTOS Y MEDIDAS APLICABLES

De acuerdo a lo sefialado en el Articulo 135 del Reglamento, la Entidad contratante podra aplicar multas, cobrar la garantia
de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen, las cuales se
establecen en las presentes bases y proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

26.1 MULTAS

De acuerdo a lo estipulado en las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, su incumplimiento dara origen a la aplicacion de
multas, durante la vigencia del Contrato.

Para determinar la gravedad del incumplimiento y proceder con su aplicacion, se presenta la siguiente tabla con su
respectiva tipificacién:

CLASIFICACION FALTA MULTA A APLICAR
Si se advierten defectos en la ejecucidn del servicio 01 UF
Leve Por evento informado por la Unidad
Técnica.

Con un Tope de 06 Eventos
Durante la Vigencia del Contrato

Si el proveedor no acatare las ordenes e instrucciones
Grave que le imparta la Municipalidad o el Mandante 1U.F

relacionadas con la ejecucion del contrato conforme a |  Por Evento Informado por la Unidad
lo dispuesto en el respectivo contrato o si incumple el Técnica

programa de trabajo del contrato. Con un Tope de 03 Eventos
Durante la Vigencia del Contrato

Por huelgas, suspensién de labores, paralizacion o 0,5UF
Grave retraso del servicio Por evento/dia informado por la Unidad
Técnica.

Con un Tope de 03 Eventos
Durante la Vigencia del Contrato
1UF
Por evento informado por la Unidad
Técnica.

Con un Tope de 02 Eventos
Durante la Vigencia del Contrato
2UF
Por evento informado por la Unidad
Técnica.

Con un Tope de 01 Evento
Durante la Vigencia del Contrato

Grave Sumatoria de 03 Faltas Leves

Gravisima Sumatoria de 03 Faltas Graves

La U.F (Unidad de Fomento) aplicable, sera la correspondiente al dia en que la Unidad Técnica reportd la falta.

La sumatoria de las MULTAS, No deberan superar el 30% del Monto Total de la Orden de Compra, porque ha de

FBC considerarse como caus

VANP
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26.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LAS MEDIDAS POR INCUMPLIMIENTO

Ante un incumplimiento al contrato, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 DIAS HABILES para emitir un Informe con su
respectivo Decreto Alcaldicio que Inicia Proceso de Aplicacion de la Multa y su Publicacién en el Sistema de Informacién.
Respetando los principios de contradictoriedad e impugnabilidad (Articulo 137 del Reglamento de la Ley 19.886). El
proveedor tendra un plazo de 5 DIAS HABILES desde su notificacion, para la presentacion de sus Descargos , pudiendo
solicitar, modificar o anular la sancién, alegando fuerza mayor, caso fortuito o presentando antecedentes que justifiquen
su impugnacion, donde la Municipalidad de Antuco tendra hasta 15 dias habiles para dar respuesta.Solicitando toda
aquella diligencia probatoria pertinente.

La Notificacion se realizara mediante correo electronico emitido desde las direcciones: dom@municipalidadantuco.cl;
jefedeptoobras@municipalidadantuco.cl o desde el correo: secobras@municipalidadantuco.cl

Transcurrido el plazo establecido, no habiendo recibido los descargos o no habiéndolos acogido por parte de la Unidad
Técnica, ésta oficiara a la Alcaldia con la Propuesta de Aplicacion de la Multa para posteriormente Dictar el Decreto
Alcaldicio que la Aplica, junto a su Publicacion en el Sistema de Informacion.

No obstante, el proveedor multado tendrd un Plazo de 05 dias Habiles para interponer su respectivo Recurso de
Reposicion en base a las medidas aplicadas, el cual sera analizado por la Unidad Técnica e Informado a la Alcaldia con
la propuesta de Aprobacion o Rechazo del recurso. “Contra el Acto Administrativo que aplica la medida, el Proveedor
afectado podra interponer los recursos que establezca la ley”(Art. 13 ter de la Ley 19.886 y Art.137 de su Reglamento)
Todo Acto Administrativo, Descargo y/o Recurso sera Publicado en el Sistema de Informacion.

Las multas cursadas deberan ser pagadas por el proveedor de manera presencial en Oficina de Caja Municipal 0 mediante
Transferencia Electrénica a la Cuenta Corriente del Banco Estado N°551090-80364, adjuntando comprobante al correo
electrénico: recaudacion@municipalidadantuco.cl con copia a contabilidad@municipalidadantuco.cl.

Posterior a dicho procedimiento, el proveedor podra emitir su Facturacion por los Productos Entregados, Sin descontarlo
del monto declarado, puesto que las multas se ingresan a la Cuenta Presupuestaria Subtitulo 08, item 02 “Otros
Ingresos Corrientes-Multas y Sanciones Pecuniarias”

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 130 del Reglamento de la Ley 19.886, los contratos administrativos podran
terminarse anticipadamente por las siguientes causas:

1) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincién de la personalidad juridica de la sociedad
contratista.

2) La resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus
obligaciones.

3) Elincumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Proveedor. Las Bases o el contrato deberan establecer
de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

4) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

5) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el
contrato conforme al articulo 129 precedente. En tal caso, la Entidad s6lo pagara el precio por los bienes y/o servicios
que efectivamente se hubieren entregado o prestado, segun corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo,
en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procedera
que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo 135 de este reglamento.

6) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

7) Por paralizacion de Obras a causa de las razones debidamente fundadas y certificadas por la Unidad Técnica.

8) Las demas establecidas en la ley, en las respectivas Bases de la licitacién o en el contrato. Dichas Bases podran
establecer mecanismos de compensacion y de indemnizacion a los contratantes.

Los actos administrativos que dispongan tales medidas deberan ser fundados y publicados en el Sistema de Informacién.

27.1 OTROS MOTIVOS

a) Por acumulacién de Multas: la Municipalidad de Antuco podra dar término anticipado del contrato cuando la sumatoria
de las Multas cursadas alcancen el 30% del Monto Total del Contrato, contabilizadas durante la vigencia del Servicio.

b) Si el proveedor fuere formalizado por algun delito que merezca pena aflictiva, se daré Termino Inmediato del Contrato.

¢) Por incapacidad técnica o declaracion dolosa de conocimientos o competencias del proveedor a partir de las
observaciones informadas por la Unidad Técnica.
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d) Siel proveedor interrumpiere total o parcialmente la ejecucion del contrato, por mas de 5 dias corridos, sin la autorizacion
de la Municipalidad.
e) Si, por incumplimiento de normas legales por parte del proveedor, la Municipalidad se ve expuesta a pago de
indemnizaciones por dafios o perjuicios y de acuerdo a la gravedad.
Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicaran las multas que procedan por el incumplimiento. Lo anterior no obstara al derecho
de la MUNICIPALIDAD a ser Indemnizada por los dafios sufridos a causa del incumplimiento.

Los actos administrativos que dispongan tales medidas deberan ser fundados y publicados en el Sistema de Informacién.
27.2 INTERPRETACION

Correspondera al departamento de Asesoria Juridica Municipal la interpretacion de las normas estipuladas en las presentes
Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, como asi también aclarar las discrepancias que existen entre el Convenio

de transferencias, ejecucion, cumplimiento o aplicacién de cualquiera de las clausulas del contrato.

28. PAGOS Y FORMA DE PAGO

El pago se realizara mediante ESTADOS DE PAGOS MENSUALES, los cuales deberan ser revisados y aprobados por la
Inspeccidn Técnica, teniendo el contratista un plazo de 05 dias corridos para Emitir su Factura, posterior a la Visacién
del Estado de Pago y no debera superar 01 Estado de Pago Mensual.

28.1 DOCUMENTOS PARA GENERAR LOS ESTADOS DE PAGOS

El Contratista, debera elaborar un expediente para ser presentado por cada Estado de Pago e ingresarlo en Oficina de
Partes de la Municipalidad de Antuco, mediante Oficio Conductor, el cual debera contener lo siguiente:

v" Carta dirigida a la Sra. alcaldesa solicitando el pago del respectivo Estado de Pago

v" Fotografia de Letrero Instalado en la Obra (Aplica para el 1°Estado de Pago)

v" Certificado de recepcion conforme de los trabajos seglin avance, por parte del Inspector Técnico de la Obra

v" Certificado Emitido por la Inspeccién del Trabajo sobre el Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del
Personal Contratado, las cuales deberan encontrarse al dia, cuando corresponda.

v' Planilla de Pagos Previsionales del Personal Contratado por Pago de Remuneraciones del mes anterior (cuando
corresponda)

v" Liquidaciones de Sueldo del Personal Contratado por Pago de Remuneraciones del mes

v' Planilla Resumen con Informacién contractual del Personal, solicitada por la Unidad Técnica y adjuntando la
Documentacion respaldante.

v" Copia del Libro de Obras

v' Set Fotografico del Avance fisico de las Obras (Minimo 06 Fotografias a Color)

v" Facturacion por el porcentaje de Avance que correspondiera, previa Autorizacion de la Inspeccion Técnica

v" Check List de los Documentos que Adjuntan al Estado de Pago, firmados por el I.T.O

v' Toda aquella Informacién y permisos requeridos por la Inspeccién Técnica, que permita la correcta ejecucién de las
obras.

Para dar Curso al Ultimo Estado de Pago , se solicitara adjuntar, ademés de los documentos antes mencionados, los
siguientes:

Finiquito del todo el Personal

Acta de Recepcion Provisoria de la Obra Sin Observaciones

Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra

Solicitud de Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Certificaciones de las Instituciones que participaron en la Aprobacion de las Labores realizadas.

Toda aquella Informacion y permisos requeridos por la Inspeccién Técnica, que permita el correcto término del
proceso de ejecucion de las obras

ANENENENENEN

El pago se realizara dentro de 30 DIAS CORRIDOS posterior a Recepcion de la Factura junto a Informe de Recepcion
Conforme de los Servicios, el cual debera ser gestionado por la UNIDAD TECNICA, que en este proceso licitatorio se
tratara de la DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, para posteriormente derivar toda la documentacion a la Direccion
de Administracion y Finanzas y proceder a realizar el Pago mediante Transferencia Electrénica a la Cuenta de la Empresa
Adjudicada.
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Cabe sefialar que, por tratarse de un Servicio que cuenta con 02 Fuentes de Financiamiento, se solicitara al Proveedor
la Facturacién Proporcional y por Separado. Segun lo indicado en el Punto “PRESUPUESTOQ”: El Presupuesto Maximo
Disponible para ejecutar la Contratacion de los Servicios requeridos, corresponde al Monto Total de $198.500.000.- (Ciento
noventa y ocho millones quinientos mil pesos) impuesto incluido, destinandose $150.000.000 (Ciento cincuenta
millones de pesos) Impuestos Incluidos para la Construccion de las Dependencias de la Direccion de Seguridad Publica,
Financiado con Presupuesto Municipal y $48.500.000 (Cuarenta y ocho millones quinientos mil pesos) Impuestos
Incluidos para la Implementacion de la Central de Televigilancia en las Dependencias de la Direccion de Sequridad Pdblica
y sus respectivos Puntos de Vigilancia en la Comuna de Antuco, Financiado con Fondos Subsecretaria de Prevencion del
Delito.

28.3 DATOS PARA EMISION DE FACTURA

Receptor: Municipalidad de Antuco

Rut: 69.250.900-5

Domicilio: Calixto Padilla N° 155 Antuco

Giro: Administracion Publica

Correo electronico: contabilidad@municipalidadantuco.cl

28.4 FACTORING

Segun el Articulo 127 del Reglamento de la ley 19.886, las entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos
de factoring suscritos por sus proveedores, siempre y cuando se les notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones pendientes.

Es por ello que, el Contratista debera notificar por escrito, a la Inspeccion Técnica, la intencién de cesién o transferencia
ejecutiva de Facturas con una institucion financiera, para revisién de posibles multas u obligaciones no cumplidas por parte
del proveedor.

29. CONDICIONES

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracién de un detalle debera interpretarse en la forma
que mejor beneficie al servicio.

Los proponentes deberan incluir en el estudio de su oferta todos los antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable.

30. TRASPASO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 128 del Reglamento de la Ley 19.886, indica que el proveedor podra concretar con
terceros la subcontratacion parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en el
Proveedor Adjudicado. Debiendo notificar por escrito a la Municipalidad de Antuco cualquier modificacion en las
prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, 0 en su identidad, con anterioridad a la materializacion de estos
cambios. El limite de la subcontratacion No debera superar el 30% del monto total contratado y que el subcontratista
también se encuentre en estado HABIL.

31. ARTICULO FINAL
Para todos los efectos derivados de la licitacion objeto de estas Bases y del Contrato que se celebre en virtud de las mismas,

los oferentes, el adjudicatario y el contratista fijan domicilio en la ciudad de Antuco y se someten a la jurisdiccion de sus
tribunales.

Pagina 19 de 45



https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8
https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8

URL Verificacién: https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8
Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.

Documento generado con fecha 15=04-2026

mio q‘m- montesios

|. Municipalidad de Antuco

?n; Secretaria Comunal de Planificacion
\ﬁ Licitaciones

BASES TECNICAS

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

. CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

La Licitacion denominada “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA E IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO” tiene por objeto
convocar mediante una Licitacion Publica a personas naturales o juridicas a la presente licitacion, para que presenten sus
propuestas con el objeto de contar con la infraestructura adecuada para ejecutar labores de televigilancia de las
dependencias municipales y aquellas propias de la Direccion de Seguridad Publica de la Municipalidad de Antuco.

1. NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

Las obras deberan ejecutarse considerando los planos de arquitectura, ingenieria si correspondiere, a las especificaciones
técnicas, a los reglamentos y Normas, a la legislacion vigente de la construccion y en general a las reglas de la buena
construccidn. La ejecucion de la obra debera cumplir con las siguientes normas y reglamentos vigentes:

Ley General de Urbanismo y Construccién (LGUC).

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Ordenanzas, PRC y Leyes Locales de La I. Municipalidad de Antuco.

Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e impuestos fiscales y
Municipales.

Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo DS 594.

DS N°78 del 2009 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Aimacenamiento de Sustancias Peligrosas.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

Normas Chilenas (NCh).

En general todas las hormas oficiales en vigencia relacionadas con la construccion y las de uso corriente.

NCh 148 of. 1968 cemento - Terminologia clasificacion y especificaciones generales.

NCh 163 of. 2013 aridos para morteros y hormigones -Requisitos.

NCh 170 of. 2016 hormigén - Requisitos Generales.

NCh 171 of. 2008 hormigén - Extraccién de muestras del Hormigdn fresco.

NCh 203 of. 2006 acero para uso estructural - Requisitos.

NCh 204 of. 2006 acero - Barras laminadas en caliente para hormigén armado.

NCh 206 of. 1956 acero laminado en barras para pernos corrientes.

NCh 208 of. 1956 acero laminado en barras para tuercas corrientes.

NCh 211 of. 2012 barras con resaltes en obras de hormigén armada - Requisitos.

NCh 348 of 1999 cierros Provisionales - Requisitos Generales de Seguridad.

NCh 349 of. 1999 construccion - Disposiciones de Seguridad en Excavacion.

NCh 350 of. 2000 construccion - Seguridad - Instalaciones Eléctricas Provisionales - Requisitos.

NCh 430 of 2008 hormigdén Armado - Requisitos de disefio y calculo.

NCh 730 of. 1971 acero - Perfiles Estructurales Soldados al Arco.

NCh 819 of. 2012 madera preservada - Pino radiata - Clasificacién segun riesgo de deterioro en servicio y muestreo
NCh 1017 of. 2009 hormigdn - Confeccion en obra y curado de probetas para ensayos de compresién, traccion por
flexion y hendimiento.

NCh 1019 of. 2009 construccién - Hormigén - Determinacion de la Docilidad - Método del Asentamiento del cono de
Abrams.

NCh 1037 of. 2009 hormigon - Ensayo de compresion de probetas cubicas y cilindricas.

NCh 1498 of. 2012 hormigén y Mortero - Agua de amasado -Clasificacidn y requisitos.

NCh 1726/1 of. 2009 mecénica de suelos - Determinacion de la densidad en suelos cohesivos- Parte 1: Densidad
maxima usando mesa vibradora.

NCh 1726/2 of. 2009 mecénica de suelos - Determinacion de la densidad suelos no cohesivos - Parte 2: Densidad
minima.

NCh 1789 of. 1986 hormigon -Determinacion de la uniformidad obtenida en el mezclado del hormigon fresco.

NCh 1934 of. 1992 hormigén preparado en central hormigonera

NCh 2182 of. 2010 hormigén y Montero - Aditivos - Clasificacién y requisitos.

NCh 3207 of. 2013 soleras y Solterillas prefabricadas de Hormigdn - Requisitos generales.
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— Cddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién (MINVU 2016)

— Técnicas Alternativas para soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos, MINVU.

— Guia de disefio y especificaciones de elementos urbanos de infraestructura de aguas Lluvias, MINVU.

— Resolucion Exenta N° 33.877/2020 (SEC)

— Pliego Técnico Normativo RIC N°01 Empalmes.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°02 Tableros eléctricos.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°03 Alimentadores y demanda de una instalacion.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°04 Conductores, materiales y sistemas de canalizacion.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°05 Medidas de proteccion contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°06 Puesta a tierra y enlace equipotencial.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°07 Instalaciones de equipos.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°11 Instalaciones especiales.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°17 Operacion y mantenimiento.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°18 Presentacion de proyectos.

— Pliego Técnico Normativo RIC N°19 Puesta en servicio.

— |EC 60034 - Generadores eléctricos rotativos.

— IS0 8528 — Grupos electrogenos.

— NFPA 110 - Sistemas de energia de emergencia.

— Resolucion D.V. N°1826 del 02.06.83, instruye el “Manual de Normas Técnicas para la Sefializacion, Control y
regulacion del Trénsito en vias donde se realicen trabajos”.

Se da por entendido que el contratista estd en conocimiento de todas estas disposiciones, asi como de la reglamentacion
vigente, por consiguiente, cualquier defecto, omision, mala ejecucion o dificultad de obtencion de los elementos que
conforman la construccidn, sera su responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados por la
ITO en cualquiera de las partidas, se ser indicado asi dentro del periodo de construccion o del plazo de garantia de las
obras.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Ser fiscalizado y recibir instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra, o del Mandante para su correcto
desarrollo y su eficiente ejecucion.

b) Disponer de un profesional a a cargo del proyecto, quien sera el nexo entre el Contratista y el I.T.O, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le compete en la direccién de la misma.

¢) Reemplazar al profesional a cargo de la Obra, cuando la Unidad Técnica fundadamente lo requiera.

d) Mantener en el lugar de los trabajos, un Libro de Obra, el cual sera visado por el I.T.O. El cual estara destinado a
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes.

e) Instalar un Letrero en la Obra, en el lugar y Caracteristicas que determine el I.T.O dentro de un plazo de 15 dias corridos
desde la Recepcion del Terreno, seglin modelo que estipule la Municipalidad de Antuco.

f) Realizar los Ensayos de Materiales y/o Elementos que determine el I.T.O, debiendo entregar las respectivas
Certificaciones.

g) Mantener vigentes las garantias durante los distintos periodos de las Obras, hasta tramitar las correspondientes Actas
de Recepciones tanto Provisiorias como la Definitiva, segun le instruya oportunamente el 1.T.O

h) Entregar periddicamente a la Inspeccion Técnica, un Set fotografico del Progreso de las Obras.

i) Cumplir cabalmente la Normativa Previsional vigente, debiendo entregar a la Unidad Técnica los documentos que
acrediten el pago de Remuneraciones y de las Previsiones Sociales de sus trabajadores. El No cumplimiento de esta
obligacion facultara a la Unidad Técnica para poner Término Anticipado del Contrato, debiendo a su vez hacer efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y descontar del saldo por pagar al Contratista, éstas obligaciones.

j) Coordinar oportunamente todas las actividades relacionadas con la ejecucién de la obra, sobretodo aquellas que deban
contar con el visto bueno de la Unidad Técnica y que guarden relacion con otros servicios o intervencion de los mismos.

k) Cumplir a cabalidad con la Normativa de Seguridad vigente, tanto para la Obra y su entorno, tanto para los trabajadores
como para las personas ajenas a la obra. Considerando la adecuada instalacion de sefialética, para regular transito
peatonal y vehicular (cuando corresponda).

I) Gestionar las Recepciones Finales de los Servicios Publicos (Municipalidad, Serviu, Vialidad, Cooperativa de Agua
Potable, Seremi de Salud, MOP, FRONTEL, SEC, efc) ylo privados por el concepto del proyecto ejecutado, si
correspondiera.

Todos los costos asociados a viajes, traslados, alimentacion, hospedaje, materiales de oficina, impresiones y/o ploteos,
permisos, ensayos, entre otros, seran de exclusivo cargo del contratista adjudicado.
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3. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO

Las siguientes especificaciones técnicas se refieren a la construccion de las dependencias de la Direccion de Seguridad
Publica, de la Municipalidad de Antuco, ubicada en calle Los Carrera S/N de la comuna de Antuco, de una superficie
de 120,00m2.

El proyecto consiste principalmente en la construccion de una sala de monitoreo, una recepcion con una estacion de trabajo
para apoyo administrativo, una oficina para el director/a, una oficina para 2 inspectores, una sala de reunion, un bafio
accesible, una bodega y una cocina. Estara construida en base a tabiqueria de madera con revestimiento PV4, piedra Laja
y madera nativa en su fachada principal, ademas considera accesibilidad universal, estacionamiento y cierre perimetral.
Este proyecto se desarrollard mediante Licitacion Publica.

El proyecto de arquitectura se debe ejecutar segun las condiciones impuestas por la normativa vigente de la L.G.U. y C.
(Ley General de Urbanismo y Construccion), y la 0.G.U. y C. (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) y del
L.N.N. (Instituto Nacional de Normalizacién). Todos los proyectos de instalaciones y especialidades, en general deben
ejecutarse de acuerdo a la Normativa vigente y a las condiciones otorgadas por los diferentes estamentos de Servicios en
general (Servicios de obras sanitarias, eléctricos, combustibles, etc.). La construccion de esta obra debera ejecutarse de
acuerdo a estas especificaciones, a los planos de arquitectura que conforman dicha obra ademas de otros antecedentes
especificos necesarios para la buena construccion.

El contratista debera estar en conocimiento de todas las normas, reglamentaciones y disposiciones legales vigentes
aplicables a la ejecucion del proyecto, por lo que deberan responder por cualquier defecto, omision, dificultad en la
obtencion de materiales o0 mala ejecucién de cualquier partida ejecutada.

Para efectos del desarrollo de la obra, las presentes especificaciones técnicas se entenderan complementarias con las
bases administrativas y planos. Toda discrepancia se resolvera previa consulta y V°B° de la ITO y el proyectista. Cualquier
modificacion en cuanto a materiales o procesos constructivos, debera ser consultada y aprobada por Inspector técnico de
la obra (ITO) y proyectista.

Sera completa responsabilidad del contratista la ejecucion de la obra, de los permisos definitivos y provisorios, aprobaciones
ante los organismos competentes (si corresponde) y verificaciones de los disefios de la estructura.

3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Se deben cumplir las Normativas en cuanto a resistencia al fuego. Todo sistema constructivo y material debera ejecutarse
en conformidad a la normativa aplicable y con las recomendaciones que establece el fabricante.

3.1.1 DEL LIBRO DE OBRAS

Se utilizara el Libro de Obras como medio de comunicacion entre los distintos especialistas de la obra y el propietario. El
supervisor responsable de la obra debe hacer las anotaciones pertinentes a los cambios o alteraciones que se produzcan
en el transcurso de la construcciédn. El Libro de Obras debe permanecer en la propiedad en que se emplaza el proyecto
durante todo el proceso de la ejecucion de las obras. Se exige que el contratista retire inmediatamente del Libro de Obras
las copias que le correspondan de los acuerdos y aclaraciones tomadas durante la ejecucion de las faenas, pues no sera
responsabilidad del mandante hacer entrega de éstas posterior al término de la obra.

3.1.2 DE LAS DISCORDANCIAS

Cualquier error u omision, diferencia o contradiccion entre los antecedentes del proyecto debera ser consultada con el
profesional proyectista e ITO y se dejara constancia en el Libro de Obras.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de
detalles sobre los planos generales.

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, s6lo son a titulo de orientacion
y no tienen validez contractual, pues el Contratista debera estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones
y de ser necesario aclarar alguna dosificacién debera respaldarla a través de calculo estructural.

3.1.3 DE LA INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

Se debera mantener una supervisién que permita el adecuado transcurso de las etapas que componen la ejecucion de la
Obra.

El supervisor Técnico debe resguardar la integridad del proyecto de Arquitectura con relacién a las Especificaciones
Técnicas y a la Globalidad del Proyecto, ademas debera dejar constancia de la aceptacién o rechazo de las partidas de
ejecucion y de materiales en el Libro de Obras.
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3.1.4 DE LA OBRA GRUESA
Se contemplan los siguientes items:
— Revision del trazado
— Revision de las armaduras
— Revisién de los hormigones
— Revision de estructuras metélicas y soldadura.

3.1.5 DE LAS TERMINACIONES

Se contemplan los siguientes items:

— Revision de todas las obras de instalaciones, previo a la terminacién propiamente tal.

— Revision de las obras, previa a la colocacion de todo tipo de revestimiento de terminacion.

— Revision de rasgos, previo a la colocacién de puertas y ventanas.

— Revision de niveles y plomos previos a la instalacion de peldafios, pasamanos, molduras, etc.

— Revision de las alturas y nivelaciones previas a la colocacion de cajas eléctricas, tableros y otros.

— Revision de centros, previa a la instalacion de cualquier tipo de artefactos, sean estos eléctricos, sanitarios o de otro
tipo.

3.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Todos los materiales y demas elementos que sean necesarios en la construccion de esta obra seran suministrados por la
empresa encargada de las obras, asi mismo se deberd sefializar convenientemente su faena en vias de circulacién
colindante, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier inconveniente causado por una falta de atencién a lo expuesto.
Los materiales que se especifican para la obra definitiva se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme
a las Normas y segun indicaciones de fabricas. La obra debera ser ejecutada en su totalidad con materiales nuevos, en
estricto apego a la normativa vigente.

La ITO o el Profesional autor del proyecto rechazaran todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado,
la ITO podra solicitar al encargado de las obras la certificacion de la calidad de los materiales principales a colocar en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencion referencial,
el encargado de obras podra proponer el empleo de una marca alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual
0 superior a lo especificado, en todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la ITO
ylo Profesional autor intelectual del proyecto para su aprobacion o rechazo, dejando testimonio en el libro de obra. Si es
necesario, se exigira garantia del fabricante.

— Hormigones; Segun NCh 170 Of.85, salvo en lo que contradiga explicitamente al presente itemizado Técnico.

— Aridos para hormigones; Segiin NCh 163.

— Bloques Huecos de Hormigon de Cemento; Segiin NCh 181.

— Mortero de Pega; Seguin NCh 1928 y NCh 2123.

— Acero — Barras Laminadas en Caliente para Hormigon Armado; Segin NCh 204,

— Acero — Malla de Alta Resistencia para Hormigdn Armado. Especificaciones; Segun NCh 218.

3.3 CUBICACIONES
Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, presupuestos, especificaciones y anexos, s6lo son a
titulo de orientacién y no tienen validez contractual, pues el Contratista deberéa estudiar su propuesta sobre la base de sus
propias cubicaciones.

3.4 DE LA MANO DE OBRA

La mano de obra debe ser calificada. Los instaladores deben obtener los certificados de aprobacién correspondientes
otorgados por los servicios publicos que corresponda. El Inspector Técnico tendra la facultad de dejar estampado en el
Libro de Obras, la mala ejecucion de cualquier Partida por la falta en la calificacion de la mano de obra. No sera
recomendable permitir, en el transcurso de la construccién que una misma cuadrilla realice todas las partidas, desde la
Obra Gruesa hasta las Terminaciones, especialmente si se trata de un Contratista no Constructor.

3.5 DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

Todos los profesionales deberan hacerse responsables de los proyectos que suscriben. Al tratarse de los instaladores,
estos deben hacerse responsables ante los servicios correspondientes de ejecutar todas las tramitaciones de los distintos
proyectos.

Pagina 23 de 45



https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8
https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8

URL Verificacién: https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/sTTHMWSMhfzVHs8
Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.

Documento generado con fecha 15=04-2026

W Secretaria Comunal de Planificacion

|. Municipalidad de Antuco

mio q‘m- montesios

?@é Licitaciones

3.6 DANOS A LA PROPIEDAD

Los dafios o perjuicios producidos a las edificaciones o instalaciones existentes, debido a los trabajos por parte del
contratista, deberan ser reparados a su cargo. Ademas, el contratista debera responder a la conservacion de calles y vias
publicas o privadas que puedan resultar afectadas por sus operaciones directas o bien por acciones de subcontratistas.

3.7 DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El constructor responsable de la ejecucién de la obra debera considerar todos los elementos de seguridad de sus
trabajadores de acuerdo a las exigencias legales que se estipulen al respecto. Por otra parte, todo aquello que signifique
un posible riesgo contra terceros, obras que existan con anterioridad al inicio de la ejecucién del proyecto, o sitios vecinos,
debe ser previsto por el Constructor responsable de la obra.

— NCH 347: disposiciones de seguridad en demolicién

— NCH 348 0f.53: Prescripciones generales acerca de Seguridad de andamios y Cierros provisionales.
— NCH 349 Of. 55: Prescripcién de seguridad en las excavaciones.

— NCH 436 Of. 51: Prescripciones generales acerca de la Prevencidn de Accidentes en el Trabajo.

— NCH 438 Of. 51: Protecciones de uso Personal.

3.8 CONCORDANCIA

Cualquier duda originada por deficiencias o contradicciones en planos o especificaciones técnicas, debera ser consultada
oportunamente a la Inspeccién técnica de obra (ITO) y sera resuelta en acuerdo con el proyectista y los especialistas que
corresponda.

Este es el Unico mecanismo aceptable para dimitir o aclarar discrepancias, por lo que el jefe de obra no esta autorizado
para resolver y debera realizar las consultas en la etapa que corresponda.

La formalidad para entenderse entre las partes, sera solo:

Planos.

Especificaciones técnicas.

Comunicaciones escritas.

Libros de obras.

Las comunicaciones escritas se enviaran con fecha y deberan tener copia indicando recibo conforme por el destinatario o
alguien de su empresa en representacion.

Los planos de arquitectura, especificaciones técnicas y demas documentos que se entreguen, se complementan entre si,
de forma tal que las partidas, obras y materiales puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos. Cualquier
mencion de las especificaciones que no se incluyan en los planos, o que haya sido contemplada en los planos y omitida en
las especificaciones, se considera incluida en ambos y es parte integrante del contrato.

3.9 EN GENERAL

Las cotas de los planos de arquitectura priman sobre el dibujo. Los planos de detalles sobre los planos generales.

Las especificaciones técnicas y planos de detalle se complementan.

Las anotaciones en el Libro de Obra prevalecen sobre los Planos en general y sobre las especificaciones Técnicas.

En la obra, debera mantener, al menos, un legajo completo y actualizado de planos y documentos a disposicion de la obra,
de la ITO y los profesionales.

3.10 PERMISOS Y DERECHOS
En relacién a la solicitud de permisos correspondientes, la tramitacion y derechos que demande la obra considerados en
el proceso de la misma, seran de responsabilidad del contratista.

3.11 EMPALMES Y CONEXIONES PROVISORIAS

El contratista consultara este item dentro de los gastos generales para el normal desarrollo de la faena, la provision de
todas las obras e instalaciones que se indican y sean necesarias:

Las instalaciones de agua: empalme, estanque, red y el consumo.

La instalacién de alcantarillado: captacion y evacuacidn de aguas servidas para el uso del personal de faena, disefiadas
para evitar contaminacion, posibles, malos olores, eliminando sin secuelas para el terreno y las construcciones.

La instalacion de energia eléctrica: independiente y de acuerdo con la N.I. y sus modificaciones, incluyendo empalme,
planta propia, red de fuerza, red de alumbrado, equipos y consumo, de ser necesarios.
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3.12 OBRAS PREVIAS , INSTALACION DE FAENAS
3.12.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
La Empresa Constructora adjudicada debera acordar con la Inspeccion Técnica de Obras (ITO), el emplazamiento de las
instalaciones de faenas. Este emplazamiento debera considerar a lo menos edificaciones para una oficina técnica para el
profesional residente, jefe de obra e Inspector Técnico de Obra, en esta oficina debe al menos existir espacio para una
mesa que permita la correcta lectura de los planos y al menos para dos sillas, ademas debe contar con bodega de
materiales, pafiol de herramientas, taller de carpinteria, y enfierraduras, etc.
Las canchas de acopio de materiales aridos deberan ser autorizadas por la inspeccion Técnica, de tal forma que no
deterioren las &reas verdes si existiesen.
Los gastos que se produzcan por dafio a la propiedad publica y privada, seran de exclusiva responsabilidad del Contratista,
quien reparara los desperfectos a entera satisfaccion del propietario.
Queda explicitamente establecido el cuidado especial que debera tener el Contratista, de modo de causar las menores
alteraciones o inconvenientes posible a terceros que, sin estar directamente relacionados con la obra, se vean afectados
por ella.
Sera cargo del contratista la extraccion periddica de basuras, escombros, despuntes, etc. existentes previa a la iniciacién
de faenas y los generados durante la ejecucion. Los materiales de desecho deberan ser trasladados a botadero municipal
autorizado. Sera obligacién mantener y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. Al término de los trabajos se
retiraran todas las instalaciones provisorias quedando el terreno limpio y despejado.
Las instalaciones de agua potable, energia eléctrica, comunicaciones, etc, en general todas aquellas otras instalaciones
que presten utilidad exclusivamente durante el periodo de la construccion y que luego deberan ser retiradas, la empresa
contratista es quien debera cubrir los pagos por consumos, garantias, derechos municipales y cualquier otro gasto que
demanden estas obras provisionales.
Se consulta por cuenta del contratista mantener en obra un botiquin totalmente equipado para los primeros auxilios en caso
de accidentes.
En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades
del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.
Los costos de las instalaciones seran responsabilidad del contratista.

3.12.2 REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES

Debera efectuarse un replanteo general del terreno mediante el uso de instrumento topografico, teniendo especial cuidado
con los niveles proyectados y su relacién con lo establecido en los planos de arquitectura. Se deberd verificar ademas las
pendientes de evacuacion de aguas lluvias y realizar los ajustes necesarios que implica esta etapa, con V°B® de la ITO a
cargo de las obras.

En términos generales se nivelara el terreno conformando una planicie 0 meseta Unica para toda la zona en que se trazara
el proyecto.

Los ejes se marcaran en base a estacas debidamente coordenadas y/o trianguladas de modo tal de asegurar un trazado
perfectamente geométrico y acorde a lo indicado en proyecto de arquitectura. El trazado de los ejes debera ser visible
claramente, estable y permanecer durante toda la obra.

La partida debera ser inspeccionada y aprobada por la ITO a cargo de la supervision de obras, debiendo dejar registro en
Libro de Obras.

3.12.3 CIERROS

Se considera la construccién de cierros perimetrales provisorios mientras estén en ejecucién las obras civiles. El cierro
debera ser de material compatible con una buena presentacion y con la solidez necesaria para garantizar seguridad y
resistencia, pueden ser con malla, plancha OSB o similar. Debera considerar aislar la faena, con un cierro que impida el
acceso de personas, la propagacion del polvo, escombros etc, debiendo abarcar la totalidad de la superficie donde se
realicen obras. Los cierros deberan tener 1,80m de altura, permitiendo un acceso seguro a la obra.

3.12.4 LETRERO DE OBRAS

Se considera el suministro e instalacién de un letrero de obras. Las especificaciones técnicas, formato (dimensiones),

grafica, disefio e instalacion deben ser aprobadas por la ITO.

Las caracteristicas técnicas de esta placa seran las siguientes:

— Formato: Panel 5 x 3 metros mas postacion.

— Disefo: Se aporta grafica computacional en formatos CorelDraw y Frenad. Los textos son variables segun obras,
utilizando una misma plantilla; y deben editarse segun textos entregados por el Gobierno Regional. Se entregarad CD
con las plantillas en archivos CDR y FH8, mas las fuentes TIF que deben ser instaladas previamente para poder editar
los textos sin modificar el disefio original. 3. Grafica: Impresidn de disefio en gigantografia 300 dpi en inyeccién directa
0 en impresién electrostatica, sobre PVC autoadhesivo adherido directamente al panel de Zinc Alum o sobre tela PVC
tensionada.
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— Instalacion: Apoyo de Panel en Estructura de 3 a 4 patas compuestas de perfiles tubulares de fierro con fundaciones
de hormigén con dimensiones adecuadas segun terreno. Altura minima de la postacion 2,5 metros desde el piso.
— lluminacion: No se consulta.

3.13 DEMOLICION Y REMOCION DE LO EXISTENTE

Se considera demolicion de todo lo existente y de todo el remanente del cierre perimetral, es decir, de las mallas, perfiles,
fundaciones y de cualquier otro tipo de material o estructura para lograr una buena ejecucion del proyecto.

Esta partida comprende demolicién y trasporte a botadero de todo lo existente.

Se recomienda considerar lo indicado en NCh 347 “Construccion — Disposiciones de Seguridad en Demolicién”. En caso
de que las obras de demolicién puedan ocasionar algun peligro por proyeccion de elementos, se deberan contemplar
pantallas de proteccidn en torno a la obra de demolicién. La remocién o demolicién de equipamiento, carpeta etc. se debe
realizar con precaucién para no dafiar areas no sujetas a intervencion. En caso de remocidn de mobiliario urbano se debera
cuidar su retiro completo, con fundaciones y/o anclajes. Durante el proceso de remocion se debe mantener el terreno
humedo para evitar suspension de polvo. El personal debera estar debidamente protegido con casco, zapatos de seguridad,
guantes, antiparras y protectores auditivos. Todo material producto de demoliciones debe ser llevado a un botadero
autorizado previo V° B° de la ITO.

SERA A CARGO DEL CONTRATISTA LA EXTRACCION DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE LA OBRA
PERIODICAMENTE.,

3.14 DEL TERMINO DE LA OBRA

3.14.1 ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA

La obra debera mantenerse limpia, ordenada y libre de escombros en todo momento. El material sobrante de las
excavaciones sera llevado a botadero autorizado por autoridad respectiva. Al finalizar los trabajos se debera hacer entrega
de la obra totalmente limpia, tanto interior (vidrios, pavimentos, etc) como exterior (patio).

Con relacién a las condiciones de término de la obra, ésta quedara acordada y anotada en el Libro de Obras entre la
empresa contratista y el inspector técnico, donde especialmente éste ultimo debera expresar por escrito su conformidad
con la recepcidn de la obra para justificar su término. El periodo de garantia sobre el funcionamiento de la obra sera
acordado segun contrato entre el mandante y la empresa contratista.

3.14.2 ESCARPE Y RETIRO DE ESCOMBROS

Sera responsabilidad de la Empresa Constructora realizar los trabajos correspondientes a desmalezamiento, limpieza y
escarpe del terreno que permitan dejarlo apto para ejecutar la obra.

En cada frente de trabajo que se traduce en cada sitio donde se intervendra, se debera despejar el area de trabajo
delimitandola y procurando minimizar los riesgos que puedan presentar para las personas que trabajen o circulen por alli.
Previo a esto se hara un levantamiento de cada caso para tomar las medidas particulares de cada uno.

Se consultan por parte de la empresa constructora todos los gastos relativos al relleno y/o mejoramiento del terreno donde
se emplazaré la obra, tanto en el suelo de fundacién.

. HABILITACION CENTRAL DE TELEVIGILANCIA

1. GENERALIDADES

La presente iniciativa tiene como objetivo la adquisicion de equipamiento tecnolégico e infraestructura necesaria para la
implementacion de una Central de Televigilancia en el sector urbano de la comuna de Antuco. Este proyecto busca
establecer un espacio moderno y tecnolégicamente avanzado, destinado a la operacién y gestion de los sistemas de tele
proteccién actualmente instalados, con capacidad para futuras expansiones.

La habilitacion de esta central permitira optimizar el servicio de monitoreo en tiempo real, incrementando la eficiencia y
eficacia en la prevencion del delito, y contribuyendo significativamente a mejorar la percepcién de seguridad de los vecinos
y vecinas de la comuna.

Adicionalmente, el proyecto contempla la instalacion de una red de fibra dptica para integrar los puntos de vigilancia
existentes, considerando la adquisicion de equipamiento tecnoldgico en cada uno de ellos, de manera que la informacién
captada por las camaras pueda ser transferida de forma directa y eficiente a la nueva central. Actualmente, el sistema de
televigilancia municipal opera mediante radiofrecuencia, tecnologia que se busca reemplazar por esta nueva modalidad
basada en fibra dptica, con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad de la transmisién de datos desde las 22 camaras
instaladas hacia la Central de Televigilancia.
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2. ALCANCES

El presente proyecto contempla la habilitacion de la central de televigilancia del sistema de teleproteccion de la Comuna de
Antuco, entre otras acciones como:

El proyecto contempla la adquisicidn e instalacion de una nueva red de fibra dptica, infraestructura que actualmente no
existe en la comuna con este propdsito. Esta red sera desplegada en tramos estratégicamente definidos, con el objetivo de
integrar las camaras de vigilancia ya existentes y facilitar la incorporacién de futuras cadmaras proyectadas. La
implementacién de esta red permitird reemplazar el sistema actual de transmision por radiofrecuencia, el cual presenta
limitaciones en cuanto a estabilidad, velocidad y seguridad de la conexién. En contraste, la fibra dptica proporcionara una
comunicacion mucho mas estable, rapida y segura entre los dispositivos de vigilancia y la Central de Televigilancia.

Esto se traducira en una mejora significativa en la calidad del monitoreo en tiempo real, optimizando la capacidad de
respuesta ante situaciones de emergencia y fortaleciendo la seguridad publica en la comuna.

El proyecto considera la incorporacién de equipamiento tecnolégico especializado que permita fortalecer y modernizar la
infraestructura de televigilancia existente. Esto incluye la adquisicion de hardware especifico para la administracion y
operacion de las cdmaras de seguridad, asi como los equipos necesarios para el funcionamiento del videowall en la Central
de Televigilancia.

Asimismo, se contempla la implementacién de un sistema de grabacion robusto y confiable, que asegure el almacenamiento
seguro y eficiente de las imagenes captadas por las cdmaras. Junto con el hardware, se integraran todas las licencias y
software requeridos para garantizar la correcta operacién, gestion y control del sistema de televigilancia.

Configuracion, puesta en marcha e instalacion del sistema, asegurando el funcionamiento éptimo e integral de todos los
componentes involucrados en la Central de Televigilancia.

Todas estas actividades seran ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente documento,
resguardando la integralidad, calidad y coherencia del proyecto en todas sus fases de implementacion.

Es menester destacar que, “El proyecto incluye todos los costos de habilitacidn de la central de televigilancia, considerando
como tal, los costos que impliquen la tramitacion de permisos y autorizaciones, obras civiles, roturas y reposicién de
pavimentos, y obras eléctricas, los cuales deberan ser debidamente tramitados por el Oferente que resultase Adjudicado”.

3. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Sera responsabilidad del adjudicatario la ejecucién de todos aquellos trabajos necesarios para la correcta operacién del

proyecto, que pudieran considerar la poda de arboles, modificacién de estructura de calles (veredas, soleras) y de otros

bienes comunitarios y de uso publico, entre otros.

Asi mismo, una vez instalado el sistema, durante el proceso de marcha blanca, el contratista capacitara y entrenara al

personal que realizara las funciones de operario y usuario del sistema, designados por la Unidad Mandante, ademas de

realizar una charla abierta a la comunidad, donde pueda informar a la poblacién sobre el emplazamiento y funcionamiento

de las camaras.

La capacitacion debera contar a lo menos con las siguientes especificaciones:

v Instructor o instructores debida y comprobadamente calificados en el equipo y soporte informativo instalado.

v La capacitacién debera contar con al menos 10 horas minimas de instruccion, considerando 3 grupos o personas
distintas, concorde a un turno cuya jornada sea de 8 horas cronolégicas de operacion del sistema.

v La capacitacion se realizard con el equipamiento instalado e implementado para el funcionamiento del sistema de
televigilancia.

v La calificacion y evaluacion del sistema la efectuaran los operarios a instruir del sistema.

v' Se debera considerar la capacitacion como procedimiento estandar de mantenimiento del sistema.

Por otro lado, en el caso que la Municipalidad de Antuco requiera de asistencia técnica en cuanto al presente sistema de
teleproteccion, ésta debera proporcionarse en un plazo maximo de 8 horas habiles, desde el aviso por parte de la
contraparte operativa del contrato, considerando horas habiles: aquellas que median entre las 08:00 a 22:00 horas, de
lunes a viernes, sin considerar fin de semana y festivos, servicio que debera asegurarse por un plazo minimo de 12 meses.
Adicionalmente, el proveedor debera garantizar una Garantia y Post Venta: MINIMA DE 12 MESES, por desperfectos que
pudieran concurrir por una falla o desperfecto de los equipos de fabrica o por no cumplir los estandares minimos de calidad,
asi como también por fallas derivadas de una mala instalacién y/o configuracién. Lo anterior con el objeto de reducir el
perjuicio econoémico que pudiera genera este tipo de fallas.
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4. UBICACION DE CAMARAS Y CENTRAL DE MONITOREO

A continuacion, se presenta una tabla con la ubicacion exacta de la actual Central de Monitoreo del municipio, asi como de
los puntos de vigilancia y camaras existentes. Esta informacion deberd ser considerada para efectos de la habilitacidn y
correcta implementacion de la nueva Central de Operacion de Camaras:

ITEM DIRECCION BULLET
CENTRAL | Calixto Padilla N°155
CAM-01 1. Interseccion calle Carrera y Avenida de la Paz 3
CAM-02 2. Interseccidn calle Carrera y Calixto Padilla. 2
CAM-03 3. Interseccion Calle Calixto Padilla y Bernardo O’Higgins 2
CAM-04 4. Interseccion calle Carrera y Colén 3
CAM-05 5. Interseccion calle Carrera y Almagro 2
CAM-06 6. Interseccién calle Carrera y Maipu 1
CAM-07 7. Calle Maipu entre Arturo Prat y Bernardo O'Higgins 2
CAM-08 8. Calle Carrera entre 10 de Diciembre y Sargento Aldea 1
CAM-09 9. Interseccién calle Carrera y Baquedano 2
CAM-10 10. Interseccion calle Carrera y Santa Rosa 2
CAM-11 11. Interseccion calle Carrera y José Manzo Velasco 2
TOTAL 22

4.1 CARTOGRAFIA CATASTRO COMUNAL DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, UBICACION PROPUESTA
CENTRAL Y RED DE FIBRA OPTICA.

La siguiente cartografia identifica la ubicacion actual de las camaras de vigilancia de la Comuna de Antuco, dentro de las
cuales encontramos Camaras en distintos sectores del territorio urbano local.

Tal como puede visualizarse, la llustre Municipalidad de Antuco posee una gran cantidad de puntos estratégicos en los que
se dispone de camaras de televigilancia en el sector urbano, las que son monitoreadas y controladas directamente desde
el NVR que se encuentra en el Rack de la Central de Redes de la Unidad de Informatica.

El plano contempla ademas trazado del recorrido de la nueva red de fibra dptica, asi como la identificacién precisa de la
ubicacion de las mufas y los puntos de vigilancia que deberan ser instalados por el proveedor adjudicatario en la comuna
de Antuco. Todo ello con el propésito de garantizar una transmision eficiente y segura de la informacion hacia la Central de
Televigilancia.

No obstante, el proveedor debera verificar en terreno la factibilidad técnica del trazado propuesto, pudiendo proponer
ajustes justificados que aseguren la funcionalidad, eficiencia y continuidad del servicio, previa validacion y aprobacién por
parte de la entidad mandante.

Por otro lado, también se incorporaran las laminas de planimetria con detalle de la infraestructura y equipamiento necesario
para la habilitacion de la Central de Televigilancia.

Por ultimo, se adjuntara a los antecedentes de la licitacidn publica, Archivo KMZ que permita identificar de manera mas
precisa las distancias contempladas para la implementacion de la red de fibra 6ptica.
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ANEXO N°1-A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

Publicacion Mercado Publico N°

PERSONA NATURAL/JURIDICA

OFERENTE

Nombre Completo/Razdn Social

RUT

Teléfono fijo

Teléfono movil

Correo electronico

Domicilio comercial

Profesion

Estado Civil

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

RUN

Correo electronico

Direccién

DATOS CUENTA BANCARIA

Rut

Razo6n Social

Banco

Tipo de Cuenta

Nro. Cuenta

Correo Electrénico Notificacion
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ANEXO N°1-B: IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

Publicacion Mercado Publico N°

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

RUN

Correo electronico

Direccién

Teléfono

IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LA U.T.P

Nombre o Razén Social

RUN

Correo electronico

Direccién

Teléfono

IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LA U.T.P

Nombre o Razén Social

RUN

Correo electrénico

Direccién

Teléfono

IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LA U.T.P

Nombre o Razén Social

RUN
Correo electronico
Direccién
Teléfono
FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO COMUN UTP
(NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO N°2: DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION DE CONDICIONES

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

EL OFERENTE
RUT

DECLARA:

1. Haber estudiado, conocer y aceptar las Bases Administrativas, Bases Técnicas, documentos anexos, legislacion
aplicable y, en general, todos los antecedentes que forman parte de esta Licitacion. Ademas, declara haber estudiado
personalmente el presupuesto de la oferta, tomando en consideracion las partidas especificadas y necesarias para
su terminacién, lo que he verificado para determinar el valor de la oferta.

2. El Proponente se compromete a ejecutar bajo la modalidad “A Suma Alzada”, sin reajuste, sin intereses, ni
retenciones, los trabajos a que se refieren las Bases y Documentos indicados en el Nro. 1, precedente, la ficha de
licitacion en Mercado Publica, y demas antecedentes de la presente Licitacion.

3. Reconocer que la decisién de la Municipalidad, en la adjudicacién de la presente Licitacion, es inapelable,
definitiva, y sin derechos a reclamo alguno por tal decision.

4. Estar conforme con el esquema de Licitacién empleado.

5. En conformidad al articulo N°35 septies de la ley 19.886, no haber sido condenado por practicas antisindicales o
infraccidn a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463
y siguientes del cddigo penal, dentro de los dos Ultimos afios a la fecha de la presentacién de la oferta”. Sin perjuicio
de las facultades de verificar esta informacion, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponible

6. Autorizar a la Municipalidad de Antuco, para averiguar o verificar ante las empresas que han sido mandantes de
obras similares, la amplitud y veracidad de los trabajos ejecutados y sefialados en mis antecedentes de postulacion.

7. Ni al oferente que suscribe, ni a ninguno de los socios, en caso de tratarse de una persona juridica, les afecta

ninguna de las inhabilidades para contratar con los estados previstos en el Articulo N°35 septies de la Ley N° 19.886,
las que declaro expresamente, Asimismo, conocer en detalle.

FIRMA:
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ANEXO N°3: DECLARACION JURADA SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

Quien suscribe, oferente propietario, persona natural o representante legal de la empresa, declara:

1. No haber sido condenado por préacticas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por
delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion
de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la ley N° 19.886.

2. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los cinco afios anteriores,
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con 6rganos
de la administracién, contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de
1973.

3. No haber sido condenado a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los
delitos mencionados en la ley N°20.393.

4. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la ley N°21.595 de
Delitos Econdmicos. En el caso de que el oferente sea una persona juridica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones
0 corporaciones, esta no debe tener como socio, accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracion,
a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

5. No haber sido, durante el periodo de un afio transcurrido con antelacion a la presente declaracion, funcionario directivo
del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe
en procedimientos de contratacién del organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por los
vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

6. Nointegrar la némina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad juridica, ni ser contratado
a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por lo vinculos descritos en el
inciso primero del articulo 35 quéater de la ley N° 19.886 (conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad).

7. No ser una sociedad de personas 0 empresa individual de responsabilidad limitada en la que una 0 mas de las personas
singularizadas en las letras e) y f) precedentes formen parte 0 sean beneficiarias finales.

8. No ser una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones 0 anénima cerrada en que una o mas de las
personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

9. No ser una sociedad andnima abierta en que una o mas de las personas singularizadas anteriormente, precedentes
sean duefas de acciones que representen el 10% o més del capital o sean beneficiarias finales.

10. No ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

11. El oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el presente pacto
de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de
las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente
acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las
presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los
consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad
al articulo 485 del cddigo del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades,
productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o
pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso
de licitacion publica, ni con la ejecucién de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de decisiones 0 en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por
objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y
especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus
tipos o formas.
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d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacidn y documentacién, que deba presentar para efectos del
presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad,
legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en las bases
de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

g) Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacion, asi como
en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con informacion
fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma
en las condiciones y oportunidad ofertadas.

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente
sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en
general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su
infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los
organismos correspondientes.

El oferente debera entregar respaldos que permitan verificar que el programa de Integridad y Etica Empresarial es
conocido por el personal y trabajadores, como comunicados internos, correos electrénicos masivos, impresiones de
pantalla de sistema o programa o similar.

Indique su respuesta (X) marcando la opcion. Recuerde Adjuntar el Medio de Verificacion de la Difusién de su

Programa
CUENTA CON PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL | SI NO
CUENTA CON MEDIO DE DIFUSION DE SU PROGRAMA DE Si NO
INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL PARA CONOCIMIENTO DE SU
PERSONAL
OFERENTE
RUT
FIRMA:
@FBC
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ANEXO N°4: COMPROMISO CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

El Oferente: . Declara en su Oferta, que
se Compromete a Contratar Mano de Obra Local de la Comuna de Antuco. Considerando a aquellas personas Inscritas

en la Oficina de OMIL de la Municipalidad de Antuco.

1. MANO DE OBRA EN LABORES DE CONSTRUCCION

El Proveedor se compromete a Contratar Mano de Obra Local de la Comuna de Antuco para la dotacion de personal en la
Categoria de MAESTROS, AYUDANTES, JORNALES Y OTROS OFICIOS, tales como: Aseo, Bodeguero, Nochero,
Vigilantes, entre otros relacionados que requieran estudios medios y/o Licencias especiales para ejecutar sus tareas. De

acuerdo a la siguiente tabla:

COMPROMISO

MARQUE con
una “X”

Se compromete a Contratar sobre el 70% de la Dotacion del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar entre el 50% a 70% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar entre el 30% a 40% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar por debajo del 30% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

No se compromete a Contratar Personal Local de la Comuna de Antuco para MANO DE OBRA

***En el caso de No contar con la cantidad ofertada de personas para contratar, al momento de la firma del contrato, debera

solicitar un Certificado a la OMIL de Antuco para validar la informacion sefialada.

FIRMA:
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ANEXO N°5: PLAZO DE ENTREGA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

La Empresa/Persona natural , Declara en su Oferta,
que el Plazo de Ejecucion del Servicio para la CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO corresponderia a

DIAS CORRIDOS, contados EL DIA HABIL SIGUIENTE de la fecha de ACTA DE ENTREGA EN
TERRENO.

Considerando la siguiente Tabla y sus respectivos puntajes:

Plazo de Entrega Puntaje
Plazo de Ejecucion de las Obras Menor o Igual a 150 dias Corridos 7
Plazo de Ejecucion de las Obras Entre 151 a 160 dias Corridos 5
Plazo de Ejecucién de las Obras Entre 161 a 170 dias Corridos 4
Plazo de Ejecucion de las Obras Entre 171 a 180 dias Corridos 3
Plazo de Ejecucion de las Obras Mayor a 180 dias Corridos Fuera de Bases
FIRMA:

FBC

VANP

MMC
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ANEXO N°6-A: EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

El oferente debera indicar su Experiencia en base a los contratos ejecutados en el Rubro de Servicios de Construccién de
Obras Civiles e Implementacion de Sistemas de Teleproteccidn, acreditadas por Municipalidades u Organismos Publicos,
la cual debera ser validada mediante la presentacion de Certificados de Recepcion Provisoria de la obra Sin
Observaciones y/o Certificado de Recepcion Final o Definitiva de las Obras, debidamente firmado y timbrado por la
autoridad competente que lo emite (Director de Obras Municipal, Inspector Técnico de Obras (ITO) u otro).

A) EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS CIVILES

El oferente deberé indicar su Experiencia en base al Monto Total en pesos Chilenos de los Contratos Ejecutados en
el Rubro de Servicios de Construcciéon de Obras Civiles, acreditados por Municipalidades u Organismos Publicos,
mediante la presentacion de Certificados de Recepcion Provisoria de la obra Sin Observaciones y/o Certificado de
Recepcion Final o Definitiva de las Obras, dentro de los ultimos 10 afios.

NUMERO DEL | MONTO DEL CONTRATO

CERTIFICADO FECHA SERVICIO

=
°
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-
=y
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-
w

-
E-

-
(3,

-
(2]

-
~

=y
o

-
©

N
o

TOTAL | %

Oferente debera Adjuntar a este Formu[ario, los Documentos que Respaldan su Experiencia Informada, en este
caso, los CERTIFICADOS DE RECEPCION declarados, donde debera indicar a lo menos lo siguiente:

v Institucion Mandante
v" Nombre y/u objeto del contrato.
v" Vigencia o plazo
v" Monto del Contrato
v" Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecuto la obra
v" Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente firmado.
FBC
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ANEXO N°6-B: EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

El oferente debera indicar su Experiencia en base a los contratos ejecutados en el Rubro de Servicios de Construccién de
Obras Civiles e Implementacion de Sistemas de Teleproteccidn, acreditadas por Municipalidades u Organismos Publicos,
la cual debera ser validada mediante la presentacion de Certificados de Recepcion Provisoria de la obra Sin
Observaciones y/o Certificado de Recepcion Final o Definitiva de las Obras, debidamente firmado y timbrado por la
autoridad competente que lo emite (Director de Obras Municipal, Inspector Técnico de Obras (ITO) u otro).

B) EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELEPROTECCION

El oferente deberd indicar su Experiencia en base al Monto Total en pesos Chilenos de los Contratos Ejecutados en
el Rubro de Servicios de Implementacién de Sistemas de Teleproteccién, acreditados por Municipalidades u
Organismos Publicos, mediante la presentacion de Certificados de Recepcion Conforme de los Servicios, dentro de
los Ultimos 10 afios.

NUMERO DEL | MONTO DEL CONTRATO

CERTIFICADO FECHA SERVICIO

=
°

© |© (N (o o (B (W N -

=
o

-
-

-
N

-
w

-
-

-
(3,

-
(=1

-
~

-
o

-
o

N
o

TOTAL | $

Oferente debera Adjuntar a este Formulario, los Documentos que Respaldan su Experiencia Informada, en este
caso, los CERTIFICADOS DE RECEPCION declarados, donde debera indicar a lo menos lo siguiente:

v Institucion Mandante
v Nombre y/u objeto del contrato.
v" Vigencia o plazo
v" Monto del Contrato
v Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecuté el servicio
v" Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente firmado.
OFERENTE :
FaC RUT
VANP
FIRMA:
MMC
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ANEXO N°7-A:
PRESUPUESTO ITEMIZADO SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

El Oferente Declara en su Propuesta de Presupuesto Itemizado, los siguientes valores, segun lo indicado en cada Partida,
Cantidades y sus respectivas Unidades de Medida, de acuerdo a la presente Tabla:

A. SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

ITEM  |PARTIDA UNIDAD | cANTIDAD | PRECIO ;’N'TAR'O PR.{)C%%I'-I'O
0.0 GENERALIDADES
1.0 OBRAS PREVIAS
1.1 INSTALACION DE FAENA
1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS gl
112 CIERROS gl
113 LETRERO DE OBRAS gl
1.2 DEMOLICION Y REMOCION DE LO EXISTENTE gl
1.3 ESCARPE Y RETIRO DE ESCOMBROS m3
1.4 REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES mi
2.0 OBRA GRUESA
2.1 FUNDACIONES
2.1.1 EXCAVACIONES m3
2.1.2 MOLDAJES m2
2.1.3 EMPLANTILLADO m3
2.1.4 CIMIENTOS m3
215 SOBRECIMIENTO m3
2.2 BASE DE PAVIMENTO
221 BASE ESTABILIZADA m2
2.2.2 RADIER e=10cm m2
2.3 ESTRUCTURA DE MUROS
2.3.1 TABIQUERIA ESTRUCTURAL DE MADERA 2X3” m2
232 ANTEPECHO DE MADERA m2
233 PLANCHAS OSB 12.5mm m2
2.4 ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
2.4.1 CERCHA DE MADERA m2
24.2 PLANCHAS OSB 15mm m2
24.3 CADENETAS m2
2.4.4 HOJALATERIA ql
245 ENTRAMADO DE CIELO m2
2.5 AISLACION
2.5.1 MEMBRANA HIDROFUGA m2
25.2 AISLACION TERMICA Y ACUSTICA MURO m2
FBC 253 AISLACION TERMICA Y ACUSTICA CIELO m2
@ 3.0 TERMINACIONES
VANP 3.1 REVESTIMIENTO DE MUROS
@ 3.1.1 REVESTIMIENTO INTERIOR
MMC
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ANTUCO

mio que montation

3.1.1.1 PLANCHA YESO CARTON RF DE 12,5mm m2
3.1.1.2  |CERAMICA DE MURO (BANO Y COCINA) m2
3.1.2 REVESTIMIENTO EXTERIOR
3.1.2.1 PIEDRA LAJA (FACHADA PRINCIPAL) m2
3122  [MADERA LAMPAZO NATIVO 5-6" (FACHADA PRINCIPAL) m2
3.1.23  |REVESTIMIENTO EXTERIOR PLANCHAS ZINCALUM PV4 m2
3.3 PAVIMENTOS
3.3.1 CERAMICA ANTIDESLIZANTE m2
3.4 REVESTIMIENTO DE CIELO
3.4.1 PLANCHAS DE YESO CARTON e=10mm m2
3.4.2 MOLDURAS
3.4.2.1 CORNISAS m
3422  |GUARDAPOLVOS m
3423  |PILASTRAS m
3.5 PINTURAS
3.5.1 ESMALTE AL AGUA m2
3.5.2 ANTICORROSIVO m2
3.5.3 ESMALTE m2
3.5.4 BARNIZ m2
3.6 PUERTAS Y VENTANAS
3.6.1 PUERTAS
3611 PUERTA DE EXTERIOR DE MADERA (90X200cm) CON un
o MAMPARA 50%200cm (ACCESO)
3642  |PUERTAS DE INTERIOR DE MADERA (80X200cm) (OF. un
o DIRECTOR, OF. INSPECTOR, COCINA Y BODEGA)
3643  |PUERTADE INTERIOR CORREDERA DE MADERA un
o 80X200cm (SALA DE REUNIONES)
5644  |PUERTADE ACERO COLOR MADERA 80X200cm (ACCESO un
o SALA DE MONITOREQ)
36.15  [PUERTA DE INTERIOR DE MADERA 80X200cm (BANO) un
36.1.6  |PUERTA DE MADERA CON VIDRIO (GABINETE) un
5647  |PUERTADE SALIDA DE EMERGENCIA CON BARRA un
o ANTIPANICO 80x200cm
3.6.2 VENTANAS
3621 \VENTANAS PROYECTANTE TERMOPANEL PVC 80X160 un
o (SALA DE REUNIONES, SALA DE MONITOREQ)
3622  |VENTANAS FIJA TERMOPANEL PVC 30X160 (ACCESO, un
o SALA DE MONITOREO, OF. INPECTOR)
5623  |VENTANAS PIVOTANTE TERMOPANEL PVC 30X160 un
o (ACCESO)
\VENTANA PROYECTANTE TERMOPANEL PVC 60X60
3.6.24 (BAVO) un
5625  |VENTANAS CORREDERA TERMOPANEL PVC 120X100 (OF. |
o DIRECTOR, OF. INSPECTOR, COCINA)
3.7 QUINCALLERIA
3.7.1 CERRADURA ACCESO un
3.7.2 CERRADURA BANO DISCAPACITADO un
3.7.3 CERRRADURAS INTERIOR un
3.74 TOPES DE GOMA gl
3.7.5 BISAGRAS gl
FBC
@ 4.0 INSTALACIONES
VANP 4.1 |INSTALACIONES SANITARIAS
@ 4.1.1 |INSTALACIC)N DE AGUA POTABLE gl
@ MMC 4.1.2 |INSTALACION DE ALCANTARILLADO gl
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Licitaciones
4.1.3 ARTEFACTOS SANITARIOS
4131  |[LAVAMANOS Y GRIFERIA BANO DISCAPACITADO un
4132  [INODORO un
4133  [URINARIO un
4134  |ACCESORIOS BANO gl
4135  [KIT LAVAPLATOS CON MUEBLE- COCINA un
4.2 INSTALACION ELECTRICA
4.2.1 TABLERO ELECTRICO ql
4.2.2 SISTEMA DE CANALIZACION gl
4.2.3 CIRCUITOS ELECTRICOS Y CABLEADO gl
4.2.4 EMPALME ELECTRICO Y AUTORIZACIONES / GABINETE gl
4241  [SISTEMA DE PROTECCIONES gl
4242  |INSTALACION TABLERO GENERAL (TG) un
4.25 SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTE
4251  [ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTE gl
4252  [ILUMINACION DE EMERGENCIA gl
4.25.3  [PREVISION PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACION ql
4.2.6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA gl
4.2.7 RESPALDO DE ENERGIA
4271  |GRUPO ELECTROGENO (GE) un
4.3 INSTALACION CONTRA INCENDIO
4.3.1 EXTINTOR CLASE BC PARA GABINETE un
432 EXTINTOR CLASE ABC PARA RECEPCION Y SALA DE un
MONITOREO
4.4 INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO un
vy EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU (SALA DE un
REUNIONES Y SALA DE MONITOREO)
149 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU un
(RECEPCION Y GABINETE)
5.0 OBRAS EXTERIORES
5.1 CIERRE PERIMETRAL
5.1.1 EMPLANTILLADO m3
51.2 CIMIENTOS (DADOS DE HORMIGON G-20) 30x30x55cms m3
51.3 PILARES DE ACERO GALVANIZADO 75x75x3mm un
5.1.4 MALLA GALVANIZADA 2,5x1,8m un
515 FIJACIONES Y REMACHES un
5.1.6 TAPAS GALVANIZADAS PARA POSTE 75x75mm un
51.7 ANCLAJES DE ESPARRAGOS un
5.1.8 PORTON ACCESO PEATONAL 1 HOJA gl
51.9 PORTON CORREDERA ACCESO VEHICULAR 2 HOJAS gl
5.2 ZANJA DE ABSORCION DE AGUAS LLUVIAS m2
5.3 PAVIMENTOS
5.3.1 PAVIMENTOS DE ACCESO PEATONAL m2
532 PAVIMENTOS DE ESTACIONAMIENTO m2
FBC 5.4 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
@ 5.4.1 HORMIGON VEREDA Y RAMPA DE ACCESO G-30; e= 5 cm m2
@VANP 542 BARANDA m
- 5.5 LETRERO CON LETRAS ACRILICAS VOLUMETRICAS gl
©
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MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIA CENTRAL

g DE MONITOREO

561  [ESCRITORIO un
562  [SILLA un
563  |GABINETE BASE 4 PUERTAS CORREDERA CON LLAVE un
6.0 ASEO FINAL Y ENTREGA

6.1 ASEO FINAL Y ENTREGA g

TOTALES| PRECIO UNITARIO |TOTAL PROYECTO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

COSTO NETO

19% IVA

COSTO TOTAL,

TOTAL GENERAL OBRA CIVIL

MONTO MAXIMO DISPONIBLE $150.000.000 IMPUESTO INCLUIDO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presupuesto Maximo Disponible para ejecutar la Contratacion de los Servicios requeridos, corresponde al Monto Total
de $198.500.000.- (Ciento noventa y ocho millones quinientos mil pesos) impuesto incluido.

Destinandose $150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos) Impuestos Incluidos para la Construccion de las
Dependencias de la Direccién de Seguridad Publica, Financiado con Presupuesto Municipal y $48.500.000 (Cuarenta y
ocho millones quinientos mil pesos) Impuestos Incluidos para la Implementacion de la Central de Televigilancia en las
Dependencias de la Direccion de Sequridad Publica y sus respectivos Puntos de Vigilancia en la Comuna de Antuco,
Financiado con Fondos Subsecretaria de Prevencion del Delito.

El Oferente debera completar con la informacion dispuesta, la cual No debera ser Modificada. En el caso contrario, se
Rechazara la Oferta, declarandose Inadmisible. Los montos seran fijos e Invariables hasta el término de la ejecucion del
contrato.

FIRMA:
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ANEXO N°7-B:
PRESUPUESTO ITEMIZADO SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”

El Oferente Declara en su Propuesta de Presupuesto Itemizado, los siguientes valores, segun lo indicado en cada Partida,
Cantidades y sus respectivas Unidades de Medida, de acuerdo a la presente Tabla:

B. SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA

TOTAL

7 [HABILITACION CENTRAL DE TELEVIGILANCIA UNIDAD | CANTIDAD |PRECIO UNITARIO $ PROYECTO $

ADQUISICION E INSTALACION FIBRA OPTICA Y
HABILITACION PUNTOS DE VIGILANCIA

7.1.1 |EQUIPAMIENTO PARA INSTALAR EN PUNTO DE VIGILANCIA

ADQUISICION E INSTALACION SWITCH POE DE 4 PUERTOS
7.1.1.1|(2X1000 BASE-X; 1 PUERTO 10/100/1000 BASE-T un
HIPOE/POE+/POE; 3X10/100 BASE -T (POE+/POE)

7.1.2 |PROVISION E INSTALACION FIBRA OPTICA'Y ACCESORIOS
7.1.2.1 [MUFA 8 FIBRA OPTICA VERTICAL un

7.1.2.2 [MUFA 48 FIBRA OPTICA VERTICAL un

ADQUISICION E INSTALACION FIBRA OPTICA 8 FILAMENTOS
PARA EXTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS (HERRAJES,
FERRETERIA, CRUCETAS, EMPALME, ENTRE OTROS
NECESARIOS PARA LA DEBIDA INSTALACION)

ADQUISICION E INSTALACION FIBRA OPTICA 48 FILAMENTOS
PARA EXTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS (HERRAJES,
FERRETERIA, CRUCETAS, EMPALME, ENTRE OTROS
NECESARIOS PARA LA DEBIDA INSTALACION)

ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO,

7.2 [LICENCIAS Y HABILITACION EN CENTRAL DE MONITOREO Y
CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA

7.21 |RACKY EQUIPAMIENTO ASOCIADO

ADQUISICION E INSTALACION FIBRA OPTICA 48 FILAMENTOS
PARA EXTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS (HERRAJES,
FERRETERIA, CRUCETAS, EMPALME, ENTRE OTROS
NECESARIOS PARA LA DEBIDA INSTALACION)

GABINETE CERRADO 42U ALTURA 2000 MM, ANCHO 60 MM Y
PRODUNDIDA ENTRE 800 A 1100 MM PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, CON PUERTA FRONTAL
CON PERFORACION DE 50% O SIMILAR [+ O - 10%)

UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA RACKEBLE 19
PULGADAS 3 KVA

7.2.1.4 |CABECERA DE FIBRA DE 48 PUERTOS un

PDU RACK 9 ENCHUFERES 10/16 AM 220 V 19" PROTECCION
AW

7.2.1.6 [PATCH CORD CAT 6 O SUPERIOR 0,5 METROS un
7.2.1.7 |SWITCH PUERTOS 20 SFP +4 SFP 10 GB + 4 SFO O RJ45 un

7.2.1.8 |PAR MODULOS SFP un

ROUTER 64 BITS, 16 NUCLEOS A 2 GHZ, RAM 16 GB.
7.2.1.9 |ALMACENAMIENTO 120 MB, 13 PUERTOES ETHERNET 1GB, 4 un
PUERTOS SFP 10GB, 1 RANUMA M.2.

741

7123

7124

7211

7212 un

7213 un

7215 un

7.2.1.10|SERVIDOR ADMINISTRACION CENTRAL DE TELEVILANCIA un
7.2.1.11NVR 8K DE 64 CANALES 400 MBPS un
7.2.1.12\DISCO DURO VIDEO VIGILANCIA 16 TERABYTE un

7.2.1.13DECODER 4 K 3840 X2160, 16 PUERTOS HDMI un
VANP 7.2.1.14PATCH PANEL CAT 6 O SUPERIOR DE 48 PUERTOS un

@ 7.2.1.15|NVR 8 CH 4K IP un
@ MMC 7.2.1.16|LICENCIA PROFESIONAL ADMINISTRACION SISTEMA un
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TELEPROTECCION PERPETUA

LICENCIAS DE ESTACIONES DE PUERTA, CONTROLES DE

721 17IACCESO Y CAMARAS DE TELEVIGILANCIA J

7.2.2 |VIDEO WALL

SOPORTE MODULAR SUPERIOR PARA PANTALA LCD 55

7221 by GADAS un
7.2.2.2 [BASE INFERIOR SOPORTE MODULAR DE PANTALLA un
7223 MONITOR LCD 55 PULGADAS un
7.2.3 |ESTACION DE OPERACION DE TRABAJO

7231 |JOYSTIK CON PANTALLA TACTIL DE 10,1 PULGADAS un
7.2.3.2 [ESTACION INTERIOR CON SOPORTE PARA MESA un

COMPUTADOR ALL IN ONE CON PANTALLA DE 24 PULGADAS
CON AJUSTE DE ALTURA Y ROTACION, WINDOWS 10

7.2.3.3 |PROFESIONAL O SUPERIOR, RAM 32 GB, 1 TERABYTE DE un
MEMORIA SSD, PROCESADOR 17 O SUPERIOR, TARJETA DE
VIDEO, INCLUYE MAUSE Y TECLADO

ADQUISICION E INTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y

724 |cONTROL DE ACCESO CENTRAL

7.2.4.1 [CERRADURA ELECTRICA INTELIGENTE un
7.2.4.2 |[ESTACION DE PUERTA CONTROL DE ACCESO un
7.2.4.3 BOTON SIN CONTACTO un
7.2.4.4 |CAMARA IP BULLET 4 MP un
7.2.5 |CONFIGURACION DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA

7.2.5.1 [CONFIGURACION DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA gl
7.2.5.2 |PLANOS DE RED DE CCTV gl
7.2.5.3 |FICHA CREDENCIALES DE ACCESO SISTEMA CCTV gl

TOTALES| PRECIO UNITARIO |TOTAL PROYECTO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

COSTO NETO

19% IVA

COSTO TOTAL

TOTAL GENERAL OBRA CIVIL

MONTO MAXIMO DISPONIBLE $48.500.000 IMPUESTO INCLUIDO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA

El Presupuesto Maximo Disponible para ejecutar la Contratacion de los Servicios requeridos, corresponde al Monto Total
de $198.500.000.- (Ciento noventa y ocho millones quinientos mil pesos) impuesto incluido.

Destinandose $150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos) Impuestos Incluidos para la Construccion de las
Dependencias de la Direccion de Seguridad Pdblica, Financiado con Presupuesto Municipal y $48.500.000 (Cuarenta y
ocho millones quinientos mil pesos) Impuestos Incluidos para la Implementacion de la Central de Televigilancia en las
Dependencias de la Direccion de Seguridad Publica y sus respectivos Puntos de Vigilancia en la Comuna de Antuco,
Financiado con Fondos Subsecretaria de Prevencion del Delito.

El Oferente debera completar con la informacion dispuesta, la cual No debera ser Modificada. En el caso contrario, se

Rechazara la Oferta, declarandose Inadmisible. Los montos seran fijos e Invariables hasta el término de la ejecucion del
contrato.

FIRMA:
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ANEXO N°8: OFERTA ECONOMICA
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E
IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”
1. OFERTA ECONOMICA

A. SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

La Empresa/Persona natural , Oferente de la propuesta,
DECLARA EN SU OFERTA ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EL SIGUIENTE
MONTO :

LINEA SERVICIO MONTO

1 GLOBAL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNA DE ANTUCO

NETO
IMPUESTO
TOTAL

Construccion de las Dependencias de la Direccién de Seguridad Publica, Financiado con Presupuesto Municipal

B. SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA

LINEA SERVICIO MONTO
1 GLOBAL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE
TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO

NETO
IMPUESTO
TOTAL

Implementacion de la Central de Televigilancia en las Dependencias de la Direccion de Sequridad Publica y sus respectivos
Puntos de Vigilancia en la Comuna de Antuco, Financiado con Fondos Subsecretaria de Prevencion del Delito.

2. RESUMEN OFERTA

Indicando su Oferta Econdémica por un Total de $: (pesos)
impuesto incluido, para la LINEA: Linea 1: “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA E IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO”,
incluyendo todos los elementos indicados en las bases de licitacion y todo lo necesario para la correcta ejecucion del
servicio.

FIRMA:
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2,

LLAMESE a Licitacion Publica para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIRECCION
DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE
ANTUCO”, por el Monto Total de $198.500.000.- (Ciento noventa y ocho millones quinientos mil pesos) impuesto
incluido.

Destinandose $150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos) Impuestos Incluidos para la CONSTRUCCION DE
LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, Financiado con Presupuesto Municipal y
$48.500.000 (Cuarenta y ocho millones quinientos mil pesos) Impuestos Incluidos para la IMPLEMENTACION DE LA
CENTRAL DE TELEVIGILANCIA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUS
RESPECTIVOS PUNTOS DE VIGILANCIA EN LA COMUNA DE ANTUCO, Financiado con Fondos Subsecretaria de
Prevencion del Delito.

IMPUTESE el gasto del Presente Decreto Alcaldicio a las Cuentas: Subtitulo 31 “INICIATIVAS DE INVERSION”: item
02 “PROYECTOS”; Asignacion 004 “Obras Civiles™003-902 “Construccion Dependencias Direccion de Seguridad
Publica”, Centro de Costo 506: Area de Gestion 02 “Servicios a la Comunidad” y a Subtitulo 29 “ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS”; item 99 “Otros Activos No Financieros-Fondos FET” del Area de Gestion 01 “Gestion
Interna”, del Presupuesto Municipal vigente.

DESIGNESE como Integrantes Titulares de la Comisién de Apertura Electronica y Evaluacion de Ofertas en el
presente proceso licitatorio, a los siguientes funcionarios de la Municipalidad de Antuco:

Nombre Funcionario RUT Funcién
Esteban Jeldres Caro 15.518.373-K Director DOM
Nataly Venegas Araneda 17.841.886-6 Directora de Seguridad Publica
Pamela Diaz Mufoz 15.810.897-6 Encargada de Fomento Productivo y OMIL

DESIGNESE como Integrantes Suplentes, en caso de ausencia o impedimento del titular, de la Comision de Apertura
Electronica y Evaluacion de Ofertas en el presente proceso licitatorio, a los siguientes funcionarios de la Municipalidad
de Antuco:

Nombre Funcionario RUT Funcién
Daniela Mellado Toro 16.353.055-4 Trabajadora Social
Carlos Lagos Zapata 12.325.193-8 Encargado Servicios Generales
Paola Salazar Almendras 13.143.157-0 Encargada Seccion Transito y Patentes

PUBLIQUESE en el portal www.mercadopublico.cl las bases y antecedentes de la licitacion publica indicada, los que
pasan a formar parte integrante del presente Decreto Alcaldicio, para todos sus efectos legales, como también de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.730 y su Reglamento.

ANOTESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLASE Y PUBLIQUESE
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