ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

REF.. APRUEBA CONTRATO SERVICIO MUNICIPAL 2022
DENOMINADO “REPARACION MOTOR RUEDA BIOLOGICA Y
ANALISIS DE RED ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ANTUCO".

2 9 MAY 2023

ANTUCO,

bECRETO ALcaLpicione 00396 74

VISTOS:

a) Decreto Alcaldicio N® 3013/03.05.2023, que adjudica Trato Directo de servicio de “REPARACION
MOTOR RUEDA BIOLOGICA Y ANALISIS DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ANTUCO”, a la empresa FH Industrial Ltda., Rut N° 76.568.877-9,
que considera la reparacion de falla eléctrica en sistema, contemplando bobina de freno motor, dos
rectificadores, servicio de asistencia técnica, cambio de repuestos, instalacion, pruebas de funcionamiento
y puesta en marcha. Incluido analisis de red para medir tension energia eléctrica y establecer
responsabilidades y solucion definitiva inestabilidad sistema eléctrico.

b) Decreto Alcaldicio N® 9737/29.12.2022, aprueba Presupuesto Municipal afio 2023.

¢) Decreto Exento de Presupuesto Municipal N2 001, del 03.01.2023, que aprueba la estimacion de
Ingresos y Gastos de Presupuesto Municipal afio 2023.

d) Manual de adquisiciones de la Municipalidad de Antuco, Decreto Alcaldicio N° 162/14.07.2008.

e) Ley N° 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios, y Decreto Supremo N° 250, que aprueba reglamento de la Ley, publicada con fecha 24 de
septiembre de 2004, en Diario Oficial de la Republica.

f) Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos, que rigen los actos de
los 6rganos de la administracion del estado, publicada con fecha 29.05.2003, Diario Oficial de la Republica.

g) Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, con
fecha 05 de diciembre de 1986, en Diario Oficial de la Republica.

h) En uso de las facultades que me confiere la Ley 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

a) Lanecesidad de realizar mantenciones correctivas de fallas eléctricas a Planta de tratamiento de
Aguas Servidas y redes de alcantarillado de la comuna de Antuco, con el fin de mantener el adecuado
funcionamiento de la planta, previniendo eventuales impactos negativos para la salud humana y para el
medio ambiente.

b) Orden de Compra N° 9803 13-77-SE23/05.05.2023, aceptada por proveedor FH Industrial Ltda.

DECRETO:

1. APRUEBASE en todas sus partes Contrato de fecha 05 de Mayo de 2023, suscrito entre la
Municipalidad de Antuco, Rut N* 69.250.900-5, y laempresa FH Industrial Ltda., Rut N¢76.568.877-9, para
la ejecucion de servicio 2023 denominado “REPARACION MOTOR RUEDA BIOLOGICA Y ANALISIS DE RED
ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ANTUCO”, por la suma de
$7.000.000.-(siete millones de pesos) impuesto incluido, vigente hasta el 30 de Junio de 2023.

2. DESIGNASE Fiscalizador e Inspector Técnico, para verificar su correcta y oportuna ejecucion al
funcionario Director de Obras Municipales y/o Jefe de Departamento de Obras Municipales, en sus
ausencias asumiran sus funciones quien lo subrogue.

3. IMPUTESE el gasto del presente Decreto a la Cuenta Presupuestaria, Subtitulo 24
“TRANSFERENCIAS CORRIENTES"; item: 01 "AL SECTOR PRIVADQ"; Asignacion: 999 "Otras
Transferencias al Sector Privado”; Area Gestion 02 “Servicios a la Comunidad”, Centro de Costo 391
“Administracion Planta de Tratamiento Aguas Servidas y Alcantarillado” del Presupuesto Municipal Afio
2023.
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DISTRIBUCION:

e Secretaria Municipal (SECMUN)

e Direccion de Administracion y Finanzas (DAF)
e  Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN)
e Archivo.




Rut : 69.250.900-5 Demandante : | MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

Direccion Calixto Padilla N* 155 Unidad de Compra: UNIDAD DE COMPRAS
Demandante ; .

Fecha Envio OC. : 05-05-2023 11:45:37
Teléfono : 56-43-2633244 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 980313-77-SE23

SENOR (ES) : FH Industrial Lida.
RUT . 76.568.877-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicios de Reparacion Motor Rueda Bioldgica y Andlisis Red Energla PTAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calixto Padilla N° 155 Antuco Regidn del Biobio
DIRECCION DE DESPACHO : Calixto Padilla N° 155 Antuco Reqion del Biobio
METODO DE DESPACHO : Despachar a Direccidn de envio
FORMA DE PAGO : 30 dias contra la recepcion conforme de la factura
Cadige Producto Cantidad/ Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
2170 Tratamiento de 1 Unidad no Servicio de Reparacion  Servicio de Reparacion  5.882.353,0 0.00 0.00 5.882.353
aguas servidas definida  de Rueda Bioldgica y de Rueda Biologica y 0
Anaglisis de Red de Analisis de Red de

Energia Eléctricade la  Energla Eléctrica de la
Planta de Tratamiento  Planta de Tratamiento
de Aguas Servidas de la de Aguas Setvidas de la

Comuna de Antuco. Comuna de Antuco,

segun Informe

QOrden de Compra Neto $ 5.882.353

Emergencia, urgencia o

imprevisto Octo. $ 0
Cargos 3 0
Subtotal 3 5.882.353
19% WA $ 1.117.647
Total $ 1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.999 del
sistema CRECIC 5.A.

.eme Financiamento:  215.24.01.999

Ohservaciones:

Contratacion del Servicio Reparacién Rueda Bicldgica y Analisis de Red Energia Eléctrica de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de
la Comuna de Antuco

Derechos del Proveedor del Mercado Pablico

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Deracho a participar en mercado poblico igualitariamente y sin discriminacicnas arbitrarias.

1. Darecho a exigir ol pago convenido en el tiempo y forma astablecido en las bases de licitacion.

4. Derecho a impugnar tos actos de los organismos compradores del sislema.

5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previe 0 no refacionados con procesos de compra o contratacion en desarralla,

6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administracion del Estado, ChileProveedores y @ no enfregar documentacion que se encuentre acreditada en este.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite hitps:/waww.mercadopublico.cl/PortaliMP2/secciones/leyes-y-reglamentoiderechos-del-proveedor. himl
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CONTRATO

SERVICIO MUNICIPAL 2023
“REPARACION MOTOR RUEDA BIOLOGICA Y ANALISIS DE RED ENERGIA ELECTRICA
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ANTUCO”

En Antuco, a 05 de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Antuco, Rut N° 69.250.900-3, representada
legalmente por su Alcalde Titular Sr. Miguel Jalil Abuter Leén, Cédula de Identidad N° 8.996.760-0, ambos con
domicilio en calle Calixto Padilla N° 155 de la comuna de Antuco, en adelante “La Municipalidad™ o “La
Mandante”; y por otra parte la empresa FH Industrial Ltda., Rut N° 76.568.877-9, representada legalmente por
Sr. Luis Leonel Ferreira Poblete, Rut 10.185.236-9, ambos con domicilio en calle Anibal Pinto N° 1662 de la
ciudad de Concepcion, en adelante “La Empresa”, se ha convenido el siguiente conirato por prestacién de
servicios para la ejecucion de servicio municipal 2022 denominado “REPARACION MOTOR RUEDA
BIOLOGICA Y ANALISIS DE RED ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS ANTUCQO?, con financiamiento municipal.

PRIMERO : La Municipalidad de Antuco, representada por su Alcalde, ya individualizado, le encomienda
los servicios de “REPARACION MOTOR RUEDA BIOLOGICA Y ANALISIS DE RED ENERGIA
ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ANTUCO", a empresa FH
Industrial Lida., Rut N° 76.568.877-9, adjudicada mediante Trato Directo - Orden de Compra ID 980313-77-
SE23. El servicio considera bobina de freno motor, dos rectificadores, servicio de asistencia técnica, cambio de
repuestos, instalacion, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Incluido andlisis de red para medir tension
energia eléctrica y establecer responsabilidades y solucion definitiva inestabilidad sistema eléctrico.

Una vez efectuada cada reparacion, deben hacer un informe detallado de los trabajos realizados y si se detectan
otras fallas NO consideradas, las deberd hacer presentes en dicho informe.

SEGUNDO : El servicio considera instrumento de medicion de tension energia eléctrica Fluke 433, de
caracteristicas analizador de redes clase A, que tiene un valor comercial aproximado de $6.000.000.- (seis
millones de pesos chilenos), el cual serd instalado en dependencias de la Municipalidad de Antuco, en Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas, ubicado en calle Ambrosio O’Higgins S/N.

La Municipalidad, se obliga a darle al instrumento, iinica y exclusivamente, el uso o destino de medicion de
variables de tensién y arménicos por cada 15 minutos durante una semana en PTAS Antuco. Dicho uso no podra
ser modificado, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la empresa. Igualmente, la municipalidad
se obliga a no realizar ningin uso o disposicion del instrumento que sea de cardcter ilicito o contrario a la ley.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos serd motivo de resolucién del contrato.

El Instrumento se encuentra en perfecto estado de conservacién, ambas partes conocen y aceptan las
caracteristicas, el estado de uso y conservacién del instrumento antes descrito. En particular, la Municipalidad,
que manifiesta que ha sido informada por la empresa el estado del instrumento, en su conjunto, en el de sus
elementos y componentes fundamentales al momento de firmarse el presente documento.

La Municipalidad se compromete a dejar constancia de manera inmediata en Carabineros de cualquier accidente,
robo, pérdida, incendio, daios causados por animales u otros dafios que pueda sufrir el Instrumento, asi como de
las circunstancias de su ocurrencia. Asimismo, se compromete a informar a la brevedad de estos mismos hechos
a la empresa.

Sin perjuicio de los seguros que pudieran resultar involucrados, la municipalidad es la responsable del bien
mueble durante la vigencia de este contrato y los dafios y pérdidas que se produzcan por su culpa deberdn ser
cubiertos por ésta. Todo gasto judicial y extrajudicial derivado de cualquier tipo de sancion aplicada en relacion
al uso del bien mueble por la municipalidad serdn de cargo y costo de ésta.

TERCERO : El pago serd por un monto tope de $ 7.000.000.-(siete millones de pesos) impuesto incluido,
segtin presupuesto de los trabajos valorizados, el cual se efectuard mediante estado de pago final, posterior a
recepcion final sin observaciones. La Municipalidad pagara el valor correspondiente al Estado de pago, previa
visacion de la Unidad Técnica encargada de supervisar el contrato.
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e Carta solicitud de presentacion de estado de pago de empresa

e factura o Boleta extendida a nombre de la Municipalidad de Antuco, Rut 69.250.900-5 domicilio Calixto
Padilla N° 155 Antuco. Giro: Administracion Publica, con mes de facturacion.

e [nforme y Acta de aprobacion de la Contraparte Técnica
e [nforme de trabajos realizados y demds informes solicitados por el DOM.

e Otros antecedentes podrian ser solicitados segun la especialidad o particularidad de los trabajos a
ejecutar.

La cuenta bancaria en que debe efectuarse el pago es la Cuenta Corriente N° 28268059 del Banco BCI, a nombre
de FH Industrial Limitada, Rut N° 76.568.877-9.

CUARTO : El contratista debera cumplir con servicio de garantia post venta, desde la recepcion final de
las obras por un periodo de 1 afio, finalizado el plazo se revisard el buen funcionamiento de los equipos y
procederd a la recepcion definitiva de las obras. Las recepciones serdn conformadas por una comision nombrada
por decreto alcaldicio.

QUINTO : Serdn causales de término anticipado e inmediato del presente contrato sin derecho a que la
empresa sea indemnizada por la Municipalidad y sin que la enumeracion sea taxativa, las siguientes situaciones:

a) Cuando demostrare incapacidad técnica para terminar los trabajos.

b)  La Empresa paraliza las obras por mds de 15 dias corridos, sin aviso previo ni justificacion calificada por
la ITO.

c)  Incumplimiento de las instrucciones de la ITO relacionadas con la ejecucion de obras coniratadas, segiin
criterio de la DOM y gravedad de la falta.

d)  Modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion de parte de la municipalidad, segiin criterio
de la DOM y gravedad de la falta.

e) Silas obras quedan con deficiencias graves que no pueden ser reparadas o corregidas y comprometan la

seguridad u obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto.

Si la Empresa o su representante legal le formalicen cargos por delito que merezca pena aflictiva.

Cuando a juicio de la inspeccion, el contratista no esté dando cumplimiento al contrato.

Mutuo acuerdo de las partes, debiendo el contratista suscribir la correspondiente resciliacion.

i) Sila Empresa o su representante legal es declarado en quiebra, haya cesion de sus bienes o acuse notaria
insolvencia, tales como protestos, mora en el pago de deudas tributarias y/o previsionales u otras.

j)  En general todo incumplimiento en que incurra la Empresa respecto de lo estipulado en cualquiera de las
clausulas del presente contrato, sus anexos, tales como: incumplimiento de los plazos contractuales y/ o
programacion de obras.

Tr>

SEXTO : El plazo de ejecucion del presente contrato, iniciara desde el dia siguiente de firma del Acta
de Entrega Terreno y hasta el 30 de junio de 2023. El cual considera aumento de plazo por causas justificadas de
fuerza mayor ajeno al control de la empresa contratista.

SEPTIMO : Terminado los trabajos, el proveedor deberd solicitar por escrito a la Municipalidad de
Antuco, la Recepcién final. El supervisor municipal verificard la fecha de término real de los trabajos, para lo
cual se constituird en terreno y tendrd un plazo de 5 dias hdbiles, a partir de la fecha de entrega de la solicitud,
para informar por escrito a la empresa las observaciones, incumplimiento de plazo o la recepcion conforme de
las obras, en este tiltimo caso, autorizando la recepcion final de los trabajos por una Comision.

OCTAVO : Las ampliaciones de plazo, se otorgardn con motivo de fuerza mayor o caso fortuito cuando
concurran las siguientes circunstancias:

- Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del proveedor.
- Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.

- Que el hecho sea insuperable.

- Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacion contraida.

A EmwTsT R T e e T A T T T R T e S e S e e e T e T N P S T T P e ey SRR

Municipalidad de Antuco — Calixto Padilla N° 153 — Fono (43) 2633209

domi@municipalidadantuco.cl

Péginaz



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO ANTUCO
g DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

NOVENO : La Inspeccion Técnica de los servicios, se hard a través de la Direccion de Obras Municipales
de la Municipalidad de Antuco.

DECIMO : Serdn obligaciones de la empresa:

a)  Dar cumplimiento a lo indicado en presupuesto, manual de funcionamiento de planta de tratamiento y
catdlogos de equipos.

b)  Dar Cumplimiento a lo que fuere pertinente a las disposiciones de Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones y reglamentos Vigentes.

¢)  Emplear en la ejecucion de los trabajos materiales que estén especificados, a menos que la Inspeccion
Técnica establezca otro tipo, la cual podrd rechazar el empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, pudiendo ordenar la reparacion o la demolicion de toda labor defectuosa y lo que no cumpla
con lo indicado en especificaciones técnicas y manuales de funcionamiento, trabajo que deberd realizar la
empresa sin cargo alguno.

Asimismo, serdn causales de aplicacion de multas en los siguientes casos;

a)  Incumplimiento de las instrucciones de la ITO relacionadas con la ejecucion de obras contratadas, segin
criterio de la DOM y gravedad de la falta, que serdn sancionada entre | UTM y 2 UTM.

b)  Modificacion o alteracidn de las obras sin la debida autorizacion de parte de la municipalidad, seguin criterio
de la DOM y gravedad de la falta, que serdn sancionada entre | UTM y 2 UTM. Ademads, las rectificaciones
(aunque sean destructivas) a cargo al contratisia.

UNDECIMO  : Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la cuidad de Antuco y se someten
a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

DUODECIMO  : El Presente Contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor, declarando la empresa
haber recibido en ese acto, a su entera satisfaccion un ejemplar y que este es fiel reflejo de la relacion entre las
partes.

DECIMO TERCERO  : La personeria de Sr. Miguel Jalil Abuter Leén, como Alcalde titular de la comuna de
Antuco, consta en el Decreto Alcaldicio N° 3603/29.06.2021.

FH INDUSTRIAL LTDA
RUT: 76 568 8779
FAS. B.-28 CONCEPCHON

UIS'LEONEL FERREIRA POBLETE
REPRESENTANTE LEGAL
H INDUSTRIAL LTDA.

MINISTRO DE FE

/

MJAL/EJC/EBG/PGA/RTMjog

Municipalidad de Antuco — Calixto Padilla N° 155 — Fono (43) 2633209

domi@municipalidadaniuco.cl

Pa’gina3



