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IILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TEGNICAS
Y ANEXOS DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS

CASTILLOS, ANTUCO"
wrruco,__ 25 JUL 24
DECRETO ALCALDICIO N° 00484 7 /

VISTOS:

1. Lodispuesto en el articulo 6 y 7 de la Constitucién Politica de la Republica de Chile.

2. Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, con fecha 05 de diciembre de 1986, en Diario Oficial de la Republica.

3. El procedimiento contenido en la Ley N° 19.880, que establece bases de los

procedimientos administrativos, que rigen los actos de los organos de la administracién

del estado.

Ley N° 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones

de Servicios.

Decreto Supremo N° 250, que aprueba reglamento de la Ley, publicada con fecha 24 de

septiembre de 2004, en Diario Oficial de la Republica

El Manual de Adquisiciones Municipales aprobado por Decreto Alcaldicio N° 0162, del

14.07.2008.

7. Decreto Alcaldicio N© 009072/22.12.2023, que Aprueba el Presupuesto Inicial Municipal
ano 2024.

8. En uso de las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgénica Constitucional.

o b b

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de proporcionar el servicio de alumbrado publico, en la franja fiscal
actualmente sin iluminacién, de los sectores poblados de Los Castillos de Villa Los
Canelos, utilizando la tecnologia LED y energia renovable.

2. Decreto Alcaldicio Nro. 009151/28.12.2023, que Aprueba Convenio de Trasferencia de
Recursos para la EJECUCION DEL Proyecto denominado “Construccion [luminacién Solar
en Sector Los Castillos, Antuco”, Cédigo BIP N2 40040910-0.

3. Certificado N2 178 de fecha 07 de mayo de 2024, del Concejo Municipal, donde aprueban
Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos del llamado a Licitacion Publica
denominado “CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS,
ANTUCO"

DECRETO:

1-  LLAMESE a licitacién publica para el proyecto “CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR
EN SECTOR LOS CASTILLOS, ANTUCO” por un monto no superior a $95.117.000
(noventa y cinco millones ciento diecisiete mil pesos), por sistema de suma alzada, IVA
incluido.

2. APRUEBESE las Bases Administrativas, Términos de referencia y Anexos de llamado a
Licitacion publica para la contratacién del servicio requerido, antes mencionado.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS, ANTUCO”

1. GENERALIDADES

1.1. MANDANTE
Nombre : Municipalidad de Antuco
Rut :69.250.900-5
Direccién : CALIXTO PADILLA N° 155, ANTUCO
Representante - MIGUEL ABUTER LEON, ALCALDE DE LA COMUNA
Legal
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1.2. UNIDAD TECNICA

Nombre : Municipalidad de Antuco
Rut :69.250.900-5
Direccion : CALIXTO PADILLA N° 155, ANTUCO
Representante : MIGUEL ABUTER LEON, ALCALDE DE LA COMUNA
Legal
1.3. UNIDAD FINANCIERA
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO
Rut :72.232.500-1
Direccién : Avenida Arturo Prat 525, Concepcion

1.4.La MUNICIPALIDAD DE ANTUCO, llama a Licitacién Publica para contratar la:
“CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS, ANTUCO”,
por un monto no superior a $95.117.000 (noventa y cinco millones ciento diecisiete
mil pesos), por sistema de suma alzada, IVA incluido.

Proyecto fue presentado por el municipio a financiamiento del FNDR-FRIL del
Gobierno Regional del Bio Bio y aprobado mediante Convenio de Transferencia de
Recursos; Res Exenta N°3951, del 03.11.2023, adjunto a estas bases.

El proyecto no es reajustable y se adjudicara segin la disponibilidad presupuestaria
del Gobierno Regional del Bio Bio.

1.5. PRELACION

En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacién, estos tendran la siguiente
prelacion:

1.5.1 PRELACION ADMINISTRATIVA
a) Convenio Mandato.
b) Contrato.
¢) Aclaraciones.
d) Bases Administrativas Especiales.

1.5.2 PRELACION TECNICA
1. Especificaciones técnicas.
2. Planos.

2. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podrén participar en la presente propuesta las personas naturales y juridicas que acrediten
competencia en la ejecucién de proyectos como los que se que se licita, mediante el
cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y legales que se contemplan en estas
Bases.

El adjudicatario deberd encontrarse habil en el registro oficial de Chile Proveedores al
momento de la suscripcién del contrato. El incumplimiento de esta obligacion facultard a la
Municipalidad de Antuco para dejar sin efecto la adjudicacién y adjudicar la propuesta a
cualquiera de los restantes oferentes que hayan cumplido los requisitos previstos en las
Bases, siguiendo el orden de prelacién fijado por la comisién de evaluacién. O bien declararla
desierta, seglin mejor convenga a sus intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberan tener presente que no podré afectarles las
inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el articulo 4 de la Ley N° 19.886.

La experiencia de los participantes podra ser propia o de terceros, s6lo en la medida que
dichos terceros sean personas naturales o juridicas, socios de la persona juridica participante.
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3. MODALIDAD DE LICITACION

La modalidad de la presente licitacién sera publica, donde el monto méaximo y los planos,
detalles y especificaciones técnicas son proporcionadas por la Municipalidad.

4. CALENDARIO DE LICITACION

Los oferentes deberan estudiar la propuesta de acuerdo con el calendario de fechas
proporcionado en cronograma de licitacion.

5. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se mantendran vigentes hasta 90 dias habiles después de la fecha de apertura de la
propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no hubiere sido dictado el Decreto de Adjudicacion el
contratista podra desistirse de ella. Si dentro de dicho plazo hubiere sido dictado el Decreto
respectivo, pero hubieren transcurrido mas de 105 dias habiles desde la fecha de apertura de
la propuesta sin que se hubiere tramitado totalmente el Decreto de Adjudicacién, podra
también el contratista desistirse de su oferta.

6. DEL PROYECTO

Contempla la intervencién en las localidades de Villa Los Canelos, sector Los Castillos,
entregando iluminacién mediante un sistema eco-amigable en base a 48 postaciones LED y
paneles solares. La obra consiste en la instalacién de las luminarias mediante postacion en
conjunto a un apoyo de hormigén fijado a pernos de anclaje, soportando un médulo solar de
80W de potencia. Mas detalles se encuentran en las EETT, documento adjunto a estas bases.

Se proyecta la ejecucion en un tiempo maximo de 4 meses, mediante licitacion publica.

El proyecto debe ser ejecutado respecto a las especificaciones técnica, planos, bases
administrativas y todo lo necesario para la adecuada ejecucién, antecedentes que se
encuentran adjunto a estas bases, ademas cumplir con las exigencias de la Direccién de
Vialidad que se sefialan en oficio N°0926 del 15.06.2023, el cual se adjunta.

Al momento de efectuarse el Acta de Entrega de Terreno, el contratista debera hacer ingreso a
la Direccién de Vialidad, mediante oficio a dirigido al Director Regional de Vialidad, los
antecedentes que se detallan a continuacion, a objeto de obtener la Resolucién Exenta que
Autoriza Uso de Faja Fiscal con proyecto “CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR
LOS CASTILLOS, ANTUCO ", y asigna Inspector Fiscal de Faja:

- Planos

-EETT

- Boleta de Garantia a MOP.

- Orden de Compra y Contrato respectivo.

7. PRECIO DEL CONTRATO

Las ofertas se formularan en pesos, moneda nacional. El precio del proyecto correspondera a
un contrato a Suma Alzada, sin reajustes, sin intereses ni indemnizaciones de ningtin tipo, por
una suma determinada, la cual incluira todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato,
sea directo, indirecto o a causa de él.

Los oferentes no podran realizar ofertas superiores al precio estipulado en el punto 1.4 de las
presentes bases, el que incluye impuestos, ni menos a un 75% del mismo.

La aplicacion del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se hara de acuerdo a la ley vigente.

Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten las remuneraciones seran de
cargo exclusivo del oferente.

8. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucién de la obra serd propuesto por el oferente, el que no podra ser
superior a 4 meses (120 dias corridos), ni inferior a 60 dias, sin deduccion de feriados,
festivos, ni dias de lluvia.

El plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente del acta entrega en terreno.
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9. FORMA DE PAGO

Para el pago del precio de la ejecucion de la obra se adoptara el sistema de estados de pago,
segln el avance real de la obra, de acuerdo a lo aprobado por la Unidad Técnica y deberan
presentarse en la Direccion de Obras de Antuco.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago del precio del ltimo estado de pago se cursari una
vez suscrita el acta de recepcion provisoria sin observaciones, este estado de pago
corresponderi al 10% del total.

El valor de cada estado de pago se efectuard a nombre de la municipalidad de Antuco, Rut
69.250.900-5 Ubicada en Calixto Padilla 155, Antuco.

Para dar curso a cada estado de pago el contratista deberd presentar expediente y deberan
contener los siguientes antecedentes y documentos.

a) Carta solicitud de presentacion de estado de pago, dirigida al Sr. Alcalde.

b) Factura a nombre de Municipalidad de Antuco.

¢) Presupuesto, con % de avance del Obra.

d) Presupuesto de obra presentado en la licitacién.

e) Carta Gantt Presentada en la licitacion.

f) Copia de Boleta de Garantia de fiel cumplimiento.

g) Copia de Contrato de la obra.

h) Copia Decreto de Adjudicacion de la obra.

i) Certificado de la Inspeccion del Trabajo que acredite que el Contratista y/o Sub
Contratista no tiene Reclamaciones Laborales pendientes con relacion a la obra.

j) Certificados que acrediten tener pagadas las Cotizaciones Previsionales y de Salud de
los trabajadores de la obra, contratos trabajadores, liquidaciones de sueldo y
finiquitos cuando corresponda.

k) Listado de trabajadores general de Obra.

1) Listado de Trabajadores, 75 % de mano de obra local no especializada; registrados en
la oficina municipal de colocaciones (OMIL) de la Municipalidad de Antuco. (en caso
que no exista disponibilidad de mano de obra no especializada en la comuna o no se
alcance a cubrir el 75% debera solicitar certificado a OMIL para incorporar al estado
de pago)

m) Informe de Aprobacién emitido porla LT.O.

n) Archivo digital de los antecedentes presentados en el estado de pago en formato PDF,
las fotografias podran adjuntarse en formato JPG o similar. Todos los documentos y
fotografias se adjuntaran por separado como archivo individual cada uno.

0) Otros documentos solicitados por la unidad técnica.

De existir al momento de la presentacion del estado de pago, ampliaciones de plazo, aumentos
y/o disminuciones, modificaciones o cualquier otro evento que modifique la oferta realizada
por el oferente, y/o proyecto licitado, deberd adjuntarse copia de este decreto y anexo de
contrato al estado de pago a presentar y a los estados de pago venideros de existir.

En el dltimo estado de pago deber4 adjuntarse, ademas de la documentacién ya mencionada:

e LaCopia de Recepcion Conforme de la obra sin observaciones.

e Informe Final y Acta de aprobaci6n de la Contraparte Técnica.

¢ Otros antecedentes podrian ser solicitados segtin la especialidad o particularidad del
proyecto a ejecutar segun lo establecido en las especificaciones técnicas, las bases
administrativas o a criterio de la Unidad Técnica.

¢ El tiltimo estado de pago correspondera al 10% del valor total del monto
contratado.

Con todo, en casos excepcionales, calificados por resolucién fundada de la autoridad, y que no
sean imputables a responsabilidad del contratista, los estados de pago podran modificarse, no
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obstante, la garantia de fiel cumplimiento de contrato deberd mantenerse vigente en
proporcién a las obras que resten por ejecutar.

Asimismo, podrd suspender la ejecucién de la obra cuando, por causas ajenas a la
responsabilidad del contratista, deban paralizarse las labores por un periodo determinado. En
este caso se pagaran las labores efectivamente ejecutadas.

10. DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantias o Vales Vistas deberan ser tomadas por el oferente a favor de la
Municipalidad de Antuco y no podran ser tomadas por un tercero, a excepcion que dicho
tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que estad presentando a la
propuesta, cuya identificacién debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados.

Tipos de garantias: Para todos los casos; Garantia Seriedad de Oferta, de Fiel Cumplimiento
de Contrato, de Correcta Ejecucion de las Obras, se aceptan las siguientes: Boleta de Garantia
Bancaria, Vale Vista o Pdliza de Seguros de ejecucion inmediata, Depdsito a la Vista y
Certificado de Fianza, como, ademas, toda otra que asegure el cobro de la misma, de manera
rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto
Supremo N° 1.410, de 2014, del Ministerio de Hacienda.

10.1. GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA debe ser pagadera a la vista e irrevocable, tomada
por el oferente a nombre de la Municipalidad de Antuco, por la suma de $500.000.-
(quinientos mil pesos chilenos), con una vigencia de a lo menos 90 dias corridos contados
desde la fecha de presentacion de las ofertas.

a) VIGENCIA 90 DIAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

b) MONTO $500.000.- (QUINIENTOS MIL PESOS CHILENOS)

c) A NOMBRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

d) GLOSA: PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL LLAMADO A
LICITACION “CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS
CASTILLOS, ANTUCO".
Lo anterior, en caso que el instrumento asi lo permita, de lo contrario el oferente o
contratista en su caso debera consignar la glosa al reverso del instrumento, o a través
de una Declaracion Simple.

La garantia podrd remitirse de manera fisica o via correo electroénico.

La garantia en formato digital deberd ajustarse a la Ley N°19.799 sobre documentos
electrdnicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma.

Este documento deberd hacerse llegar mediante via digital al correo electrénico:
alcaldia@municipalidadantuco.cl con copia a secplan@municipalidadantuco.cl hasta el dia y
hora al cierre de licitacién y se debera adjuntar como documento obligatorio en Ia oferta
de la licitacion.
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. fa Fisica:

La garantia en formato fisico, se debe ingresar directamente en oficina de partes de la
Municipalidad de Antuco.

Nombre de la Municipalidad de Antuco, RUT: 69.250.900-5, direccién: Calixto Padilla N°155,
Antuco, Region del Biobio.

Sera plena responsabilidad del Oferente que la garantia de seriedad de oferta ingrese a oficina
de partes con plazo hasta hora y fecha de cierre de licitacion.

En su oferta en el portal, debera adjuntar copia de garantia ingresada.

La Tesorerfa Municipal de Antuco devolvera esta garantia a los proponentes no favorecidos,
previa solicitud por escrito dirigida al Alcalde de la Comuna, una vez que se encuentre firmado
el contrato por parte del oferente adjudicado.

En su oferta en el portal, debera adjuntar copia de garantia ingresada.

En caso que exista una re-adjudicacién de oferta y el oferente ha solicitado la devolucién de
garantia, este queda inmediatamente fuera del proceso.

Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la Garantia de Seriedad de
la Oferta se mantendra hasta que el contratista adjudicado proceda a firmar el respectivo
contrato.

Esta garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Siel proponente se desiste de su oferta.

b) Si el proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo.

¢) Sila proponente adjudicada no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia del
Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato que se establece en las presentes bases.

d) Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comision Evaluadora como
complementaci6én aclaracion de su oferta.

-

10.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Al momento de la firma del contrato, el adjudicatario deberd reemplazar la garantia de
Seriedad de su oferta por una boleta de garantia bancaria a la vista, o vale vista, de liquidez
inmediata, tomada por él, de la municipalidad de Antuco, por un monto equivalente al 10%
del monto ofertado, cuyo plazo de vigencia debera comprender todo el plazo de ejecucion de
la obra mas noventa (90) dias corridos. Esta caucion tendra por objeto garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, incluido el pago de multas, si las hubiere.

a) VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA MAS 90 DiAS CORRIDOS, CONTADOS
DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.

b) MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO OFERTADO

¢) ANOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTUCO.

d) GLOSA: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL LLAMADO
A LICITACION- “CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS
CASTILLOS, ANTUCO”

Esta garantia podra ser cobrada por la Municipalidad, ante cualquier incumplimiento del
contrato acreditado por los profesionales de la Municipalidad.

A su vez, si el contrato se cumple a cabalidad, la devolucion de esta garantia sera solicitada
por escrito y previa Recepcién Conforme de las obras y cumplido el plazo de la garantia.

La Unidad Técnica se obliga a solicitar al oferente que mantenga vigente las garantias
propuestas en cada trabajo y no se aceptaran garantia tomadas por terceros.

El adjudicado estara obligado a mantener los documentos de garantias vigentes o realizar el
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reemplazo de estos cuando sea necesario incorporar modificacién de contrato o ampliaciones
de plazo convenidos. Estas deberan ser ingresadas a la Unidad Técnica de acuerdo a los
reglamentos propios de esta.

La Municipalidad de Antuco, verificard la autenticidad de los documentos, requiriendo
certificacion de la misma a la institucion bancaria emisora.Se hara efectiva en cualquiera de
los siguientes casos:

Correspondera a la Municipalidad verificar la correcta extension de las garantias de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, a su turno, sera responsabilidad de la Unidad Técnica, el
control de la vigencia, validez y toda modificacién de estos documentos. Asimismo, sera
obligacién de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que se
requiera efectuar la prorroga de la vigencia de las garantias mencionadas o, hacerlas efectivas,
en Su caso.

Cuando deba hacerse efectiva cualquiera de las garantias extendidas a favor de la
Municipalidad de Antuco, conforme a las causales establecidas en estas Bases, la Unidad
Técnica, solicitard la autorizaciéon para hacer uso de ellas acompafiando todos los
antecedentes que justifiquen la peticion.

10.4. BOLETA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA (10%)

Consistira en una boleta de Garantia bancaria, irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, o
vale vista, equivalente al 10% del valor contratado (IVA incluido) incluido sus aumentos,
extendida nombre de la municipalidad de Antuco, Rut: 69.250.900-5, ubicada en Calixto
Padilla 155, Antuco, con una vigencia de doce (12) meses contados desde la fecha de la
Recepcion Provisoria Sin Observaciones.

Glosa: Para Garantizar la correcta ejecucién de las obras del proyecto CONSTRUCCION
ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS, ANTUCO
Esta garantia serd restituida una vez efectuada la recepcion final de la obra.

La garantia podra hacerse efectiva, si se detectaran fallas constructivas de la obra. Lo anterior
sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida en el Cédigo Civil.

10.5 GARANTIA POR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OB DE PARALELISM

Esta garantia es exigida por la Direccion de Vialidad de la Region del Bio Bio, de acuerdo a
Oficio N°0926 de fecha 15,06,2023, que aprueba proyecto de iluminacién en la ruta Q-45,
sector Los Castillos, Antuco, el cual se adjunta a estas bases.

La garantia puede ser: boleta bancaria o certificado de fianza emitido por una sociedad de
garantia reciproca, en conformidad al articulo 36 del DFL N°850 de 1997 del Ministerio de
Obras Publicas.

Debera ser entregada por el oferente adjudicado al momento de realizarse el Acta de Entrega
de Terreno.

Glosa: “Por la correcta ejecucion de las obras del proyecto de paralelismo con luminaria solar
entre los kms 70,830 al 70,986; 73,247 al 73,488; 73,718 al 73,840; 73,793 al 77,181; 77,940
al 77,520 y del 78,427 al 78,724 de la Ruta Q-45.

Vigencia: Indicada por Direccién Regional de Vialidad.

A nombre de: Sr. Director Regional de Vialidad de la Regién del Bio Bio.

RUT: 61.202.000-0

Monto: 100 UF
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11. PRESENTACION A LA LICITACION

Las propuestas se presentardn en idioma espafiol y en moneda nacional, con todos sus
antecedentes via Portal Mercado Piablico y en los formatos proporcionados por el municipio
en el portal.

Sélo la boleta de garantia por la seriedad de la Oferta en formato fisico, debera ser presentada
en un sobre cerrado, en oficina de partes de la municipalidad, hasta el dia de cierre de la
propuesta, indicando el nombre del proyecto respectivo, numero desde la licitacién y
contenido del sobre.

Los oferentes podran formular consultas solamente a través del Portal Mercado Publico. Estas
se entenderan siempre conocidas por los oferentes y seran su responsabilidad.

12. APERTURA Y RECEPCION DE OFERTA
La Apertura de las ofertas se realizaran en dos etapas, definidas a continuacion.

12.1. APERTURA FiSICA (SOPORTE EN PAPEL)

La oferta fisica estara compuesta exclusivamente por el sobre que contiene la Garantia de
Seriedad de la Oferta, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.1 de las presentes bases. Su
apertura se realizara el dfa y hora sefialado en el portal www.mercadopublico.cl, en conjunto
con la Apertura Electrénica.

La no presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta en el plazo estipulado (dia y hora),
daré derecho a la Municipalidad a no considerar su propuesta y declararla Fuera de Bases,
rechazandose automaticamente su propuesta en el portal Mercado Ptblico.

Si la Garantia de la Seriedad de la Oferta no ha sido extendida correctamente a favor de la
Municipalidad de Antuco, no corresponde al monto o plazo minimo de vigencia exigidos, o el
nombre y/o el RUT del oferente estdin mal extendido, se tendrd por no presentada,
produciéndose el mismo efecto que si se hubiese omitido su envio, es decir, se considerara
Fuera de Bases, rechazdndose automaticamente su propuesta en el portal Mercado Ptblico, lo
que quedaré registrado en el Acta de Apertura Electrénica. Por ello, se deja establecido lo
siguiente: Las modalidades expuestas anteriormente son obligatorias, es decir, si el oferente
realiza presentacion de la oferta en forma electrénica y no hace llegar en forma fisica la
Garantia de Seriedad de Oferta o no envia garantia electrénica de acuerdo a lo indicado en el
punto 10.1 de estas bases, se dejara automdticamente al oferente Fuera de Bases, no
considerandose su propuesta para la evaluacién. Lo mismo sucederd si se produce la situacion
inversa.

12.2.

La Apertura de la Licitacion, se llevara a efecto, el dia y hora establecida en la Ficha de
Licitacion del Portal www.mercadopublico.cl en la seccién Etapas y Plazos.

Sin perjuicio de los documentos acreditados electronicamente a través del registro de Chile
Proveedores, se deberan ingresar al Portal Mercado Publico, todos los antecedentes
requeridos en los “Documentos Anexos”, “Propuesta Técnica” y “Propuesta Econoémica”, para
lo cual se debera ingresar en formato PDF o escaneado, del documento original.

En el caso de no ser adjuntados la totalidad de éstos, la oferta quedara automaticamente
Fuera de Bases.

Las propuestas seran abiertas el dia y hora indicado en el Portal Mercado Publico, en la
Oficina de la SECPLAN de la Municipalidad de Antuco, por una comision de funcionarios
designados para tal efecto, procediendo en el acto, ademds, a efectuar la Apertura Electronica
de los documentos anexos, luego la “Propuesta Econdmica” y finalmente la “Propuesta
Técnica” de aquellas ofertas que se hayan ingresado al portal. En seguida, se individualizaran
los oferentes y sus ofertas y se dejara constancia de las observaciones y/o reclamos de éstos.
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Si en el proceso de licitacion no se presentaren proponentes, se declarara desierta la
propuesta, dictindose el Decreto exento para estos efectos, pudiendo llamarse una vez
tramitado este, a otro proceso de contratacién de acuerdo a las consideraciones establecidas
en la Ley N°19.886.

12.3. VISITA A TERRENO

La visita a terreno tendra caracter obligatorio.

Los oferentes interesados en postular y asistir a la visita a terreno deberan dirigirse a la
oficina de SECPLAN, ubicada en calle Calixto Padilla N°155, comuna de Antuco el dia y hora
indicada en el cronograma de licitacion, para realizar la visita en compaiiia del funcionario
municipal encargado para tal efecto.

13, ANEXOS

Los oferentes deberan entregar la informacion solicitada sélo en los formatos entregados por
la Municipalidad adjuntos a la publicaciéon de esta licitacién, por tanto, las ofertas que
entreguen informacion en formatos distintos seran consideradas Fuera de Bases y no seran
evaluadas.

Ademas, aquella oferta que carezca de alguno de estos documentos, o estos se encuentren
enmendados, con errores de calculo o diferencias de valores entre ofertas subidas al portal y
formatos, sera considerada Fuera de Bases, por tanto, no seran evaluadas.

13.1.  ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) “Documento de Garantia” que caucione la “Seriedad de la Oferta”, de acuerdo al item
10.1 de las presentes Bases. El oferente, debera adjuntar la copia de ésta en portal, en
su propuesta presentada al Portal Mercado Ptblico.

b) Formato de Identificacion del Oferente, el cual se adjunta (anexo N°1).

c¢) Formato Declaracién jurada simple, el cual se adjunta (anexo N°2).

d) En caso de Union temporal de Proveedores, el representante de la Unién debera
adjuntar el documento que formaliza la union, en el que deberd establecer la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
entidad y el nombramiento de un representante o apoderado comiin, con poderes
suficientes. Para efectos de la presente licitacion, la formalizacion de la UTP debera
constar por Escritura Publica, sin que sea necesario constituir sociedad, y dicho
instrumento debe considerar al menos lo siguiente:

e Identificacion de los integrantes, incluyendo al menos Razon Social y RUT.

e El nombramiento de un representante o apoderado comiin con poderes suficientes, el
cual sera responsable directo de la propuesta.

e Declaracion de responsabilidad solidaria de todos sus miembros.

Determinacion de su duracion, la cual no podra ser inferior al tiempo que durarad la
ejecucion del contrato que se adjudiquen, incluida su eventual renovacion.

Forma de facturacion y recepcion los pagos.

Responsable de pagar las eventuales multas.

Responsable de presentar, modificar o renovar garantias.

Firma de cada uno de los representantes legales de la UTP.

Cuando se trate de la postulacién de una Unién Temporal de Proveedores (UTP), la

propuesta deberé ser presentada por un tnico representante o apoderado comiin, con

poderes suficientes, al que se denominara “oferente”, quien actuara en representacion
del resto de los integrantes de la UTP y sera responsable directo de la propuesta, sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria e indivisible de quienes la componen.
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Si la UTP se disuelve durante la evaluacién de la licitacién, ésta no podra ser adjudicada.
Si la UTP se disuelve durante la ejecucion del contrato, tal circunstancia constituirad una
causal de término anticipado de contrato.

13.2. ANEXOS TECNICOS

a) Original de la Carta Gantt, que debera comprender las partidas y subpartidas del
Formato de Presupuesto, el plazo global sera el indicado en la oferta. Si el atraso en
una o mas actividades de la Carta Gantt hace presumir que no se cumplira el plazo
contractual, la Municipalidad podra resolver administrativamente con cargo el
contrato.

b) Formato Experiencia y Programa de Integridad: Anexo N°3. Detalle de las obras de
instalacion de luminarias LED u obras que contengan esta partida, que debe acreditar
adjuntando certificados emitidos por el mandante o recepcién conforme de las obras.

Los oferentes que no acrediten su experiencia, mediante los certificados antes
descritos, se les considerara como SIN experiencia y obtendran una evaluacion de cero
puntos en este criterio.

La experiencia se evaluara, de acuerdo a la cantidad de obras de instalacién de
luminarias LED, o bien que la partida de instalacion de luminarias LED, esté presente
en el desglose de la obra, este tltimo debe constar en los certificados.

En este anexo debe ademads, si el oferente cuenta con Programa de Integridad: se
entiende como un conjunto de instrumentos, planes o herramientas que fomentan
entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores
fortaleciendo conciencia ética que permita combatir la corrupcién. Para esto, se
identificara si el oferente cuenta con programas de integridad, el cual debera estar
implementado, entregando en su oferta medios de verificacién como comunicados,
correos masivos, capturas, etc., que estén compartidos y difundidos a su personal.

13.3.  ANEXOS ECONOMICOS

a) Formato Oferta Economica y Plazo de Ejecucion, el cual se adjunta (anexo N°4).
b) Formato Presupuesto, el cual se adjunta (anexo N°5).

Nota: Los porcentajes de Utilidades y Gastos Generales no podran ser alterados, ya que son
parte de la formulacién y aprobacién del proyecto.

14. CONSULTAS Y ACLARACION DE LAS OFERTAS

Los participantes respecto a las materias de esta Licitacién Piblica, podran hacer las
Consultas o Aclaraciones que estimen pertinentes a través del Foro “Preguntas y Respuestas”
del Portal www.mercadopublico.cl, en los plazos establecidos en Etapas y Plazos de la ficha de
licitacion.

Las preguntas efectuadas seran respondidas por la Municipalidad de Antuco mediante el foro
del portal de Mercado Publico en los plazos establecidos en la ficha.

Asi mismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer otras aclaraciones, enmiendas o
ratificaciones a las Bases Administrativas Especiales y antecedentes que conforman el proceso
de Licitacién, las que seran publicadas de igual forma a través del proceso de Licitacion del
Portal www.mercadopublico.cl. Los Oferentes seran responsables de revisar en el portal las
respuestas o aclaraciones que se emitan.

Tanto las Consultas y respuestas como otras aclaraciones (en caso de existir) pasan a formar
parte integrante de las Bases Administrativas y técnicas del Proceso de Licitacion.

No se recibirdan consultas fuera del medio anteriormente indicado.
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15.  EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera efectuada por una Comision de Evaluacion designada para el
efecto, quien propondri el Alcalde la adjudicacion de la licitacion o el rechazo de las ofertas.

15.1. COMISION EVALUADORA

Se constituird una Comision evaluadora integrada por los siguientes funcionarios, para
conformar Comision Seleccionadora de Propuesta Piblica, con el fin de evaluar la licitacion:

1 Director de Obras Municipales (DOM)
2 Director Secretarfa Comunal de Planificacion (SECPLAN)
3 Administrador Municipal

En caso de que los funcionarios titulares no se encontraran en funciones, seran subrogados en
su cargo y ejercicio, segun lo establecido en el decreto de subrogancia. Cabe destacar que los
miembros de la Comisidn Evaluadora deberan suscribir una declaracion jurada, donde declare
expresamente su ausencia de conflictos de intereses y confidencialidad.

La Unidad técnica es responsable de manera consecutiva al cierre de recepcién de las ofertas y
tendra por objeto el estudio de estas, y la aplicacion de la pauta de evaluacién establecida en
las presentes Bases Administrativas de licitacion.

La Comisién Evaluadora debera revisar el contenido de los antecedentes que se presenten,
pudiendo rechazar todas las ofertas que no cumplan en definitiva con los requisitos
administrativos, técnicos y econdmicos establecidos en las bases administrativas y técnicas de
la licitacion.

La Comisiéon podra solicitar con posterioridad al acto de apertura, las aclaraciones o
informaciones que considere oportunas y que no alteren o modifiquen sustancialmente los
antecedentes de la licitacién, el principio de igualdad entre los proponentes y que no
signifique alteracion de la oferta, aclaraciones que le serdn solicitadas a través del portal, por
el icono correspondiente, lo cual activara el icono para que el o los oferentes den respuestas
por el mismo medio.

Esta Comision presentara al Alcalde la propuesta de adjudicacién de la oferta que se estime
mas conveniente para los intereses del Municipio.

16.  PAUTA DE EVALUACION

S6lo se considera para efectos de la evaluacion, las ofertas que cumplan con el 100% de los
requisitos y especificaciones técnicas del bien y/o servicio licitado, de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases.

El analisis y evaluacién de las propuestas se efectuara por la Comisién de Evaluacion, en
adelante la Comisién, dentro de los dos dias habiles siguientes al Acto de Apertura, en base a
las pautas, criterios y factores de la siguiente tabla, todos los que seran ponderados en una
escala de uno a siete, y luego calculados segiin el porcentaje correspondiente. El puntaje
obtenido sera con dos decimales aproximado a la centésima. Esto generard en una suma
definitiva, la nota final del proponente evaluado, a saber:

CRITERIOS PONDERACION
Monto de la oferta 40%
Experiencia del Oferente 30%
Plazo de Ejecucion de la Obra 25%
Programa de Integridad 5%
TOTAL 100%
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16.1. MONTO DE LA OFERTA 40%

En la evaluacion de las ofertas se aplicara el “Andlisis de Minimo Precio”, respecto a
anexo economico, donde se considerara la relacion entre cada oferta y la de menor
costo, segun la siguiente formula:

Puntaje Monto Oferta = PMO = (( (f,";‘:::’::;: ‘::Z‘;f;’:;f:i)) * 7) « 40%

16.2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 30%

En la evaluacion de las ofertas se aplicard el “Analisis de Mayor Experiencia Registrada”,
informacién que se obtendra del Anexo N°3, donde se considerara la relacion entre cada
oferta y la de mayor experiencia en instalacién de luminarias LED, segiin la siguiente formula:

(ExperienciaOferenteEvaluado)
(ExperienciaMayorRegistrada)

Puntaje Experiencia = PE =(( * 7) *30%

Asi, el mayor puntaje se otorgara al oferente que tenga mayor cantidad de obras de
instalacion de luminarias LED.

16.3.  Plazo de Ejecucién de la Obra 25%

Se asignara a cada oferente de acuerdo a la siguiente ecuacion:

Plazo Ejecucion de la Obra = PE= (Plazo Minimo / Plazo oferta evaluada) *7*25%

15.4. Programa de Integridad (5%)

Se evaluara de acuerdo a lo detallado en el punto 3 de estas bases y la informacion se recogera
de lo establecido por el oferente en el Anexo N°3.

Item Nota
Oferente cuenta con programa de integridad implementado y entrega s
respaldos de verificacion.
Oferente no cuenta con programa de integridad implementado o no 1
entrega respaldos de verificacion

De esta forma, el puntaje obtenido por el oferente sera:

Puntaje Programa de Integridad = PPl = Nota Obtenida * 5%

154. Puntaje Total

El puntaje total (PT) obtenido por el oferente seré:

PT = PE + PMO +PE + PPI

12
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17. CRITERIO DE DESEMPATE

En el caso que dos o mas oferentes obtengan la misma calificacién final, la Comision
Evaluadora de Propuesta Publica privilegiara al oferente que haya obtenido la mayor
calificacién en el siguiente orden de criterios:

1) Primer criterio: monto,

2) Segundo criterio: experiencia.

3) tercer criterio: plazo de ejecucion.

4) cuarto criterio: programa de integridad.

18. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

La Municipalidad se reserva el derecho a adjudicar la licitacién a la oferta que sea mas
conveniente a sus intereses, como asimismo podra declarar inadmisibles una o méas ofertas
y/o declarar desierta la licitacién, en los términos previstos en el articulo 9° de la Ley N°
19.886. Si la Municipalidad declara inadmisibles todas las ofertas y/o declara desierta la
licitacién devolvera a los oferentes sus garantfas de seriedad de oferta, sin interés ni reajuste
alguno. La adjudicacion de la propuesta se realizard mediante Decreto Alcaldicio, el que sera
notificado a los proponentes por el portal www.mercadopublico.cl.

El mandante podra rechazar todas o algunas de las ofertas con expresion fundada de causa,
sin que los proponentes puedan pretender indemnizacion alguna por este hecho. En caso que
rechacen todas las ofertas, se procederd a efectuar una nueva licitacién.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta sera declarada desierta y se
efectuara una nueva licitacion por la Unidad Técnica, conforme al procedimiento determinado
en las presentes bases.

Si el adjudicatario se desistiere o se negare a suscribir oportunamente el contrato, la Unidad
Técnica hara efectiva la Boleta de Garantia de la Seriedad de la Oferta y, sin llamar a nueva
licitacion, podra proponer adjudicar al oferente que hubiese sido evaluado en segundo lugary
asi sucesivamente conforme a los criterios de evaluacion, ponderaciones y puntajes sefialados
en los puntos anteriores.

Los oferentes que cumplan con los requisitos solicitados en estas bases, seran evaluados
obteniendo cada uno de ellos una calificaciéon que puede ir desde el puntaje 0 hasta 7. De este
modo y de acuerdo a la tabla de ponderaciones, considerando los intereses de la
Municipalidad, aquel oferente que obtenga el mayor puntaje ponderado sera el oferente
propuesto para realizar los trabajos detallados de esta licitacion.

La municipalidad de Antuco tiene un plazo de 15 dias habiles a contar de la fecha de apertura
de la propuesta para emitir el Informe Técnico correspondiente y con el acuerdo de la
Comision Evaluadora (Nombrada por decreto Alcaldicio), se propondra al sefior Alcalde la
oferta mas conveniente, quién resolvera la adjudicacion de la propuesta y posterior contrato.
La Municipalidad se reserva, en todo caso, el derecho para rechazar fundadamente todas las
propuestas o aceptar cualquiera de ellas, aunque no sea la mas baja, contratar parcialmente el
estudio ofertado, no dando lugar por estos motivos a reclamos ni indemnizacion de ninguna
clase o especie por parte de los oferentes.

Para los efectos de evaluar las propuestas se considerard, para definir la oferta mas
conveniente para los intereses del Municipio, al proponente que hay cumplido estrictamente
con todas las exigencias de las Bases y Especificaciones del proyecto.

19. DEL CONTRATO

Una vez firmado el decreto de adjudicacion municipal, cuando corresponda se procedera a
firmar los contratos respectivos, redactados por la Municipalidad y visados por la Direccion
de Asesoria Juridica.

El contratista tendra un plazo de 15 dias habiles para suscribir el contrato a partir de la
notificacién de la adjudicacién de la propuesta, debiendo cumplir ademas con el punto 10.2
de las presentes bases.

Si el consultor favorecido no suscribiese el contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad
podra dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de Adjudicaci6n y adjudicar a la segunda oferta en
orden de prelacién econémica de acuerdo al Informe técnico respectivo, dentro del plazo de
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60 dias corridos contados desde la publicacién de la adjudicacién original, en cuyo caso la
Municipalidad podra suspender del registro de Consultores de la Municipalidad de Antuco por
un periodo minimo de 2 afios al oferente que no suscribié el contrato mencionado y/o
informar al registro correspondiente.

20. DEL INICIO DE LA OBRA

Para dar inicio a la obra, el plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la
fecha de acta entrega en terreno, cuya fijacién correspondera a la Municipalidad de Antuco.

La no concurrencia del contratista o su representante a la entrega en terreno para el dia y
hora fijados, dara derecho a la Municipalidad para resolver el contrato y hacer efectivas las
Boletas de Garantias vigentes o dar las obras por iniciadas, todo ello a eleccién del Municipio.

21. MODIFICACIONES DE CONTRATO

Las modificaciones al contrato sélo podrdan efectuarse previa autorizacion expresa del
mandante.

Las modificaciones al contrato deberan ser aprobadas por Decreto Alcaldicio antes de la fecha
de término de plazo contractual.

Por lo anterior, cualquier modificacion al contrato que el contratista quiera solicitar debera
hacerlo por escrito fundadamente y con una antelacién minima de 20 dias corridos respecto
al vencimiento del plazo contractual.

No se consideraran modificaciones de contrato que afecten el monto originalmente aprobado
del proyecto y solo podran realizarse modificaciones de plazos siempre que la Municipalidad
lo autorice.

- -

21.1. D N ROYECTO

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, la Municipalidad podra,
con el fin de llevar a un mejor término el proyecto contratado, ordenar aumento, disminucion
o paralizacion de la obra.

Los aumentos y disminuciones de la obra se cotizaran a los precios unitarios del presupuesto
Adjudicado.

21.2.  PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

La oferta del contratista incluye el costo total del proyecto, por lo que no podra cobrar ningin
tipo de partida extraordinaria. No obstante, a exclusivo juicio de la Municipalidad podra
ordenar partidas extraordinarias no considerados a precios unitarios convenidos, a fin de
llevar a un mejor término el proyecto, en cuyo caso se incluiran éstos al valor total del
contrato como "Aumento de Partidas Extraordinarias”

21.3. AMPLIACION DE PLAZO

El plazo fijado en las presentes Bases Administrativas Especiales se entendera en dias
corridos, sin deduccion de dias de lluvias, feriados o festivos y debera ser cumplido
estrictamente salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la Municipalidad.

Se entenderd como fuerza mayor o caso fortuito cuando concurran una o mas de las siguientes
circunstancias:

a) Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del contratista.

b) Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.

c) Que el hecho sea insuperable.

d) Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacién contraida.

e) Otras evaluadas por la comision de acuerdo a procedimiento de ampliacién de plazo.
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La Ejecucion de nuevas obras extraordinarios o aumento de obras dara derecho a un aumento
del plazo contractual a convenir por las partes.

La ampliacion de plazo no puede ser mayor a un 50% del plazo contractual.

21.4. PROCEDIMIENTO PARA AMPLIACION DE PLAZO

El Contratista al momento de firmar la correspondiente modificacion de contrato por
este concepto, debera proceder al reemplazo o prérroga de la o las garantias, por otra
de igual monto y con una vigencia del nuevo plazo legal de término mas dias corridos
como minimo indicado en punto “garantias”.

La Unidad Técnica podra aumentar el plazo para su ejecucion, en relacion con los
plazos comprometidos para la ejecucién de dichas obras, a peticion fundada del
Contratista.

La Unidad Técnica estudiarda el Informe de la Inspecciéon Técnica y las razones
invocadas por el Contratista para justificar el atraso y resolverd la aceptaciéon o
rechazo de la ampliacion de plazo.

Todo aumento de plazo debera ser justificado, entendiéndose por tal aquel solicitado
debido a un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accién del Mandante o de la
Unidad Técnica.

En el caso de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar la
respectiva solicitud de aumento de plazo dentro de los 5 dias posteriores, desde
ocurrida la(s) causa(s) que lo origine, (considerando que se debe tener una antelacion
minima de 20 dias corridos para presentar la solicitud de aumento de plazo), dicha
solicitud debe ir dirigida al Inspector Técnico de la Obra (1.T.0.), acompanando los
antecedentes técnicos que respaldan tal requerimiento, situaciéon que sera analizada,
pudiendo o no ser aceptada, la respuesta desde la Inspeccion Técnica de la Obra sera
de 5 dias corridos.

En el caso de ser rechazada su solicitud de aumento de plazo, existird una segunda
instancia, para lo cual el Proveedor tendra 5 dias corridos a partir de lo resuelto por la
Unidad Técnica para realizar su apelacion, donde podra recurrir ante una Comision de
apelacion integrada por el Administrador Municipal, Director de Obras y el Asesor
Juridico, quienes, dentro de un plazo de 5 dias corridos, determinaran su procedencia,
los dias que demore la comisién no seran considerados en el plazo de ejecucion, no
habra cobro de multas por los dias que demore la comisiéon.

La apelacion debera realizarse mediante documento formal ingresado a través de
Oficina de Partes dirigido al Alcalde y enviar copia de éste al L.T.0.
Independientemente de lo anterior, el Municipio se reserva el derecho de aumentar el
plazo estipulado, atendiendo a circunstancias especiales, ya sean administrativas o
dependientes de las obras, sin alterar el monto de la oferta, no aceptando
reclamaciones del Contratista.

Cualquier aumento de plazo, implicara el reemplazo por parte del Contratista, de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecucién de las Obras.

22. DE LA CONTRAPARTE TECNICA

El oferente ejecutara el proyecto con sujecién estricta a lo estipulado en las Bases Generales,
Bases Especiales y los Términos Técnicos de referencia, y demas antecedentes de la
propuesta. El oferente serd responsable de la calidad de los materiales y de los errores de
diseio, cuando corresponda, de los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ellos
ocasionaren a terceros.
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La Municipalidad designara la contraparte técnica; el mandante, a través de representantes
designados para tal efecto podra supervisar el proyecto. Cualquier observacién deberé ser
planteada a la Unidad Técnica. La contraparte técnica no podra en caso alguno autorizar
cambios, limitdndose su funcién a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte del oferente del proyecto y demas normas que se
sefalen en estas bases. Cualquier alteracion al proyecto debera quedar estipulada previo visto
bueno de la Unidad Técnica, previo informe de la contraparte técnica. La Unidad Técnica
tendra la facultad para examinar la contabilidad del proyecto, la que deberd estar siempre a
disposicion de ésta, hasta la total terminacion de la misma.

23.  INSPECCION TECNICA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccion Técnica de la Obra sera ejercida
por la Direccién de Obras (DOM) de Antuco, o por quien lo subrogue, Esta unidad debera visar
toda la documentacién que acredite el correcto desarrollo y ejecucion del proyecto y de la
obra materia de la presente licitacion. Sin perjuicio de lo sefalado, para el cumplimiento de
sus funciones, la Municipalidad, podra disponer, supervisar y fiscalizar el proyecto que se
ejecuten con cargo a su Presupuesto.

24. RECEPCION DE LA OBRA

24.1. RECEPCION PROVISORIA

Terminado el proyecto, el contratista deberd solicitar por escrito a la Municipalidad de
Antuco, la Recepcion Provisoria de éste.

La contraparte técnica verificara la fecha de término real de la obra, para lo cual se procedera
a la revision de los elementos entregados para revision, y tendra un plazo de revision de 10
dias habiles, a partir de la fecha de entrega de la solicitud, para informar por escrito a la
unidad técnica la fecha de término real de la obra, autorizando la recepcién provisoria de la
obra por la comision.

La Comision de recepcion, nombrada por decreto Alcaldicio, tiene un plazo de 15 dias habiles
para dar una respuesta, una vez una vez verificada la recepcion de los antecedentes y
documentos final, y dar un informe de "Acta de Recepcion”, la que sera suscrita por los
miembros de ella y el contratista, si lo deseara.

Si del acto de recepcién del proyecto, la comisién determina que los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recepcionara el proyecto con reservas, levantando un "Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando éstos y fijando un plazo para que el
contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional otorgado por la
comision no podra exceder el 25% del plazo contractual y no estara afecto a multas.

Si el contratista no estuviese de acuerdo con el texto del acta, debera formular sus
observaciones por escrito en el término de 5 dias corridos.

La Contraparte técnica, debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por
la comisién, dentro del plazo fijado para ello, y debera informarlo por escrito a la Unidad
Técnica. Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido, la Comisién
procedera a su recepcion y a levantar un acta dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de la obra.

Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comision, esos dias adicionales
estaran afectos a multas y/o sanciones, de acuerdo a los puntos 24 y 25 de las presentes
bases, de lo cual se dejara constancia en el acta de recepcitn.

Ninglin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a desarrollarlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la contraparte técnica. Si
aun asi el contratista no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se formulen,
la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y cargo del
contratista haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin perjuicio de
sanciones adicionales que determine el Municipio. Efectuada la recepcion provisoria
conforme, se ordenara la cancelacion del estado de pago, de acuerdo al punto 9 de las
presentes bases.
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25. DE LAS MULTAS

Las multas seran determinadas por la 1.T.0. a través del Libro de Obra, anotando la fecha de
inicio del incumplimiento del contratista y cesara en la fecha que registre el Inspector Técnico
en este mismo Libro. Las multas se descontaran por via administrativa en el Estado de Pago
que preceda a la fecha de anotacién en el Libro de Obra, en el caso que no exista, las multas
podran ser con cargo a la boleta de garantia de fiel cumplimiento y/o correcta ejecucion segln
corresponda.

Las multas a aplicar no podran sobrepasar el 25% del monto contratado, de lo contrario se
podra poner término anticipado a dicho contrato.

a) Por cada dia de atraso en la entrega del proyecto, respecto del plazo ofertado, el
contratista deber4 pagar una multa de 1 por mil (0.1%) del valor total contratado. la
multa comenzari a devengarse a partir del dfa siguiente de aquel fijado para el
vencimiento del plazo de entrega.

b) Por cada dia de incumplimiento de las instrucciones que disponga la Inspecci6n
Técnica o el Mandante, el adjudicatario debera pagar una multa del 1 por mil (0.1%)
del valor total del contrato, por cada infraccién.

¢) Seaplicara una multa de 1 por mil (0.1%) del valor neto total contratado por cada dia
de atraso, en caso de que el adjudicatario no diere cumplimiento a las instrucciones
que le han sido impartidas dentro del plazo otorgado para ello.

d) En caso de no presentar documentacion fidedigna, se aplicara una multa de 1 por cien
(1%) del valor neto total contratado.

Las multas seran informadas por la Unidad Técnica.

26. DE LAS SANCIONES

El incumplimiento por parte del oferente a mantener las condiciones de su oferta y las
obligaciones que le imponen las bases administrativas o las que asume al suscribir el contrato
respectivo, dara derecho a la Municipalidad para resolver administrativamente con cargo a
dicho contrato, y/o sancionarlo por un periodo minimo de 2 afos de su inscripcion del
Registro de Consultores de la Municipalidad de Antuco o informar al registro que
corresponde.

La Municipalidad como Unidad Técnica, podrd declarar resuelto administrativamente el
contrato con cargo, sin forma de juicio, como minimo en los siguientes casos en que se
presume incumplimiento:

a) Cuando los trabajos se paralicen o demoren sin causa justificada.
b) Cuando se encuentre en quiebra o en estado de notable insolvencia.

¢) Cuando demostrare incapacidad técnica para terminar los trabajos.

Todo lo anterior, sin perjuicio de hacer efectivas las garantias en custodia, las que serviran
para responder del mayor precio que puedan costar el proyecto por un nuevo contrato.

27. PROCEDIMIENTO COBRO DE SANCIONES Y MULTAS

En caso de ocurrencia de algiin hecho constitutivo de multa, el Inspector Técnico informara al
contratista, de forma personal, por carta certificada o por correo electronico a los datos del
adjudicatario ingresados en el Anexo 1.
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Una vez notificado, el contratista tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para formular sus
descargos por escrito en la Oficina de Partes de este Servicio o por correo electrénico al
Inspector. Con dichos antecedentes, o transcurrido el plazo sefialado sin que el proveedor
formule sus alegaciones, el Inspector ponderard la aplicacién de la multa, y en caso afirmativo,
emitir4 los antecedentes por escrito Alcalde, con la finalidad que proceda con la aplicacién de
la multa respectiva. El Inspector Técnico del servicio deberd analizar las situaciones descritas
por la empresa en sus descargos, en el caso de ser de emergencias, estas deberan estar
detalladas con respaldos como fotografias que demuestren la veracidad de las situaciones, por
ejemplo, no contar con infraestructura vial en condiciones para los recorridos, aluviones,
terremotos, incendios forestales, etc.

La resolucién que aplica la multa podra ser notificada por este municipio al contratista a su
correo electrénico o mediante cualquiera de las formas que establece la ley 19.880. Asimismo,
el contratista podra ejercer los recursos administrativos que establece la Ley individualizada
anteriormente, ya sea por escrito en la Oficina de Partes de este Servicio o por correo
electronico al Inspector.

28.  RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se efectuard 12 meses posteriores a la recepcién provisoria sin
observaciones, sin embargo, el plazo se podra extender si la obra cuenta con observaciones
efectuadas por la comisién de recepcién definitiva por motivo de problemas de construccion
en el proyecto, cambio de materiales sin solicitar autorizacion, etc.

En caso que la recepcion definitiva se encuentre observada, la empresa debera ampliar el
plazo de la boleta de garantia.

En caso de incumplimiento de subsanar observaciones la municipalidad podréa hacer efectiva
la Boleta de garantia sin derecho a reclamaciones.

29. PROYECTOS DEFINITIVOS

Al término de la Obra, sera obligacién del Contratista, cuando corresponda, entregar al
Municipio una carpeta de planos actualizado con todas las modificaciones aprobadas
oportunamente, que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos.

30. LIQUIDACION DE CONTRATO

La liquidacién final del contrato, que se efectuara dentro de los 30 dias hébiles siguientes a la
Recepcion Definitiva, se materializara conforme a la resolucién adoptada por el Sr. Alcalde y
su aprobacién se efectuard sin perjuicio de que el oferente pueda hacer valer por su parte los
recursos que le concedan las leyes ante la justicia ordinaria.

31. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La municipalidad pondra término anticipadamente y en cualquier momento al contrato,
cuando el contratista incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

Sin que la enunciacion que sigue sea taxativa, sé entender4 que se incurre en incumplimiento
grave de las obligaciones del contratista en los siguientes casos:

a) Si el proveedor interrumpiere total o parcialmente la ejecucion del contrato, por mas
de 3 dias corridos, sin la autorizacién de la Municipalidad.

b) Si el contratista no acatare las 6rdenes e instrucciones que le imparta la Municipalidad
o0 el Mandantes relacionadas con la ejecucion del contrato conforme a lo dispuesto en
el respectivo contrato.

18



ad.
ICIP. ANTUCOD

¥ SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

¢) Si, por incumplimiento de normas legales por parte del contratista, la Municipalidad se
ve expuesta a pago de indemnizaciones por dafios o perjuicios.

d) Si el contratista fuera declarado en quiebra o estuviere en notoria insolvencia.

e) Por huelgas, suspension de labores o paros del personal del contratista o de los
subcontratistas o de los proveedores, si estos hechos provocan la paralizacion o el
retraso de las obras, aun cuando cualquiera de tales hechos se haya originado sin
intervencién y con total independencia de la voluntad del contratista, quien, por solo
hecho de presentar su oferta, renuncia a invocar fuerza mayor o caso fortuito frente a
la ocurrencia de cualquiera de tales sucesos.

f) Si el proveedor o alguno de los socios, miembros del directorio o gerente del
contratista, si fuere persona juridica, fueren formalizados por algin delito que
merezca pena aflictiva.

g) Si el proveedor falleciere encontrandose pendiente parte de los servicios convenidos
en el contrato.

h) Si el proveedor se disolviere o dejare de realizar las actividades, encontrdndose
pendiente la ejecucion de los servicios convenidos en el contrato.

i) Siincumple el programa de trabajo del contrato.

j) Sise advierten defectos en la ejecucion del proyecto.

k) Si el contratista no inicia la ejecucion del disefio dentro del plazo establecido o si las
inicia antes de la fecha de suscripcién del contrato.

I) Si cede el contrato o cualquiera de sus obligaciones o derechos, sin la debida
autorizacion Municipal.

m) Es causal de término anticipado en razén de atraso no justificado, de atraso mayor
frente a programacién ofertada y de no interés de recuperar el tiempo de atraso. La
Municipalidad estd facultada a término de contrato cuando el atraso acumulado
supere el 25%.

n) El no pago o declarar en forma irregular o dolosa las cotizaciones previsionales
o laborales de los trabajadores.

En estos eventos se valoraran y pagaran al contratista las partidas efectivamente entregadas y
siempre que cumplan las especificaciones técnicas y las demas exigencias previstas en el
respectivo contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, se hara efectiva la garantia del contrato y se aplicaran las multas
que procedan por el incumplimiento. Lo anterior no obstara al derecho de la MUNICIPALIDAD
a ser Indemnizada por los dafios sufridos a causa del incumplimiento.

31.1. POR DECISION UNILATERAL FUNDADA EN EL INTERES, CONVENIENCIA O
NECESIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

La Municipalidad podré poner término anticipadamente y en cualquier momento al contrato
por causa no imputable al contratista, fundada en razones de interés, conveniencia o
necesidades de ella, en cuyo caso se procederé a valorizar y pagar el servicio efectivamente
ejecutado de conformidad al contrato y de acuerdo a la valorizacion de precios unitarios.

El contratista carecerd de todo otro derecho a reclamo o indemnizacién por el término
anticipado que disponga la Municipalidad, condicion que se entiende aceptada por el
contratista por el solo hecho de presentar oferta en la licitacién objeto de estas Bases.

31.2. R ILIACIO T DE
La MUNICIPALIDAD y el proveedor podran acordar el término anticipado del contrato,

siempre y cuando este Gltimo no tenga obligaciones pendientes o incumplidas a la fecha del
término.
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En este evento, se valorizardn y pagaran al proveedor, de acuerdo a las estipulaciones del
respectivo contrato, los servicios efectivamente ejecutados y siempre que cumplan las
especificaciones técnicas y las demas exigencias previstas en el respectivo contrato.
Asimismo, se haran devolucién de las garantias del contrato.

31.3. DELFALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA, EL TERMINO DE LA EMPRESA O

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

En caso de fallecimiento del adjudicatario, persona natural, o disolucién de la sociedad o
término de la empresa, persona juridica, se procedera al termino anticipado del contrato y, si
existiera saldo a favor del adjudicatario, se pagara a los herederos, previa acreditacion de
calidad de tales, juntamente con las garantias y retenciones, luego de la suscripcion del
respectivo finiquito.

32. PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de una medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, la entidad licitante notificara
inmediatamente de ello al adjudicado, personalmente o por carta certificada, informandole
sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

A contar de la notificacion singularizada en el parrafo anterior, el proveedor tendra un plazo
de 5 dias habiles para efectuar sus descargos por escrito, acompafiando todos los
antecedentes que lo fundamenten. Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado
descargos, se aplicara la correspondiente medida por medio de una resolucién fundada de la
entidad licitante.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la
entidad licitante tendrd un plazo de 30 dias habiles, contados desde la recepcién de los
descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el
rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor debera formalizarse a través
de la dictacion de una resolucion fundada de la entidad licitante, en la cual debera detallarse el
contenido y las caracteristicas de la medida. La indicada resolucién debera notificarse al
respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

El proveedor adjudicado dispondra de un plazo de 5 dias habiles, contados desde la
notificacion de la resolucién fundada singularizada en los parrafos anteriores, para impugnar
dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo
acompafar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la
respectiva medida. La entidad licitante tendra un plazo no superior a 30 dias habiles para
resolver el citado recurso.

La resolucion que acoja el recurso podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto
impugnado.

33. INTERPELACION

Correspondera al departamento de Asesoria Jurfdica Municipal la interpretacién de las
normas estipuladas en las presentes Bases Administrativas Generales, Bases Técnicas y
Anexos, como asi también aclarar las discrepancias que existen entre el Convenio de
transferencias, ejecucién, cumplimiento o aplicacion de cualquiera de las cldusulas del
contrato.
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34. DE LA FACTORIZACION

El procedimiento de cesién o transferencia ejecutiva de la factura se regulara segin lo
establece la Ley 19.983 del Ministerio de Hacienda y el Art. 75 del Reglamento de la ley 19.886
del Ministerio de Hacienda.

Sin perjuicio de lo anterior y si el contratista deseara factorizar algin estado de pago, ante
alguna institucién financiera, deberd notificarlo por escrito a la Unidad Técnica, por
posibles multas u obligaciones pendientes.

35. DE LA SUBCONTRATACION

El oferente podra ser autorizado a subcontratar parte del proyecto, siempre y cuando haya
presentado la Carta de Solicitud respectiva, acompafado previamente el listado de la o las
empresas subcontratistas junto con sus especialidades, En todo caso, el oferente queda como
unico responsable de todas las obligaciones ya contraidas con la Unidad Técnica, incluyendo
las garantias constituidas respecto de los trabajos subcontratados, como su responsabilidad
por la ejecucién de la totalidad de los trabajos encomendados, incluida la parte subcontratada.
En ninglin caso los subcontratistas podran ejecutar trabajos sin la autorizacion de la
contraparte técnica, y si asi ocurriere, la contraparte técnica paralizara los trabajos de dicho
subcontrato, lo que no dara origen a aumento de plazo por parte del contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Técnica podra fundadamente y por razones técnicas,
una vez iniciado el proyecto, rechazar la solicitud formulada por el oferente u ordenar el
cambio de la empresa subcontratista previamente autorizada. En tal caso, el oferente debera
presentar a la contraparte técnica, una nueva empresa que debe cumplir con los requisitos
senalados anteriormente,

36. FECHAS DE LICITACION

Los oferentes tendran a disposicién todas las fechas las distintas etapas de esta licitacion
(consultas, aclaraciones, entregas de antecedentes, cierre, apertura, etc.), exclusivamente por
medio del portal Mercado Publico.

37.  ARTICULO FINAL

Para todos los efectos derivados de la licitacion objeto de estas Bases y del Contrato que se
celebre en virtud de las mismas, los oferentes, el adjudicatario y el contratista fijan domicilio
en la ciudad de Antuco y se someten a la jurisdiccion de sus tribunales.
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ANEXO 1: IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitacién Publica: “CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS, ANTUCO
L.D.

IDENTIFICACION DE PERSONA NATURAL

Nombres

Apellidos

R.U.T.

Profesion

Domicilio

(Calle/Ciudad/Pais)

Domicilio Postal*

Teléfono Teléfono Celular

E-mail*

IDENTIFICACION DE PERSONA JURIDICA

Nombre Razdn Social

R.U.T.

Domicilio(Calle/Ciudad
/Pais)

Domicilio Postal*

Teléfono Teléfono Celular

E-mail*

IDENTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

R.U.T.

Profesién u oficio

Cargo

Domicilio(Calle/Ciudad
/Pais)

Domicilio Postal*

Teléfono Teléfono Celular

E-mail*

NOMBRE OFERENTE O FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 2: DECLARACION JURADA SIMPLE

Licitacion Publica: "CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS,
ANTUCO"

LD.
OFERENTE:

DECLARA:

e) Haber estudiado, conocer y aceptar las Bases Administrativas y términos técnicos, en
general, todos los antecedentes que forman parte de esta Licitacion. Ademas, he
estudiado personalmente el presupuesto de la oferta, tomando en consideracién las
partidas especificadas y necesarias para su terminacién lo que he verificado para
determinar el valor de la oferta.

f) El Proponente se compromete a ejecutar bajo la modalidad A Suma Alzada, sin
reajuste, sin intereses ni retenciones, los trabajos a que se refieren las Bases Técnicas
y demas antecedentes de la presente Licitacion.

g) Reconocer que la decision de la Municipalidad, en la adjudicacion de la presente
Licitacion es inapelable y definitiva.

h) Estar conforme con el esquema de Licitacion empleado.

i) En conformidad al articulo N2 4 de la ley 19.886, no haber sido condenado por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por
los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del codigo penal.

i) Sin perjuicio de la facultad de verificar esta informacién, en cualquier momento, a

través de los medios oficiales disponible.

NOMBRE OFERENTE O FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N23: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Licitacién Piblica: “CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS,
ANTUCO”

1.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Nombre de la Obra ID Descripcion (ml de Nombre del | Fechade | Recepcién

Licitacién | instalacién luminarias LED, | Mandante | Ejecucion | Conforme

o cantidad de luminarias
LED instaladas)

OBSERVACION: Recuerde que debe acompafiar (adjuntar) certificados del mandante o
recepcion conforme cada obra, que acredite el buen término de las obras.

2.- PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El oferente debera entregar respaldos que permitan verificar que el programa de integridad
es conocido por el personal y trabajadores, para lo cual entrego documentos o registros de
verificacion como comunicados internos, correos electrénicos masivos, impresiones de
pantalla de sistema o programa o similar.

ADJUNTA EN SU OFERTA DOCUMENTOS DE

PROGRAMA DEINTEGRIDAD RESPALDO O MEDIOS DE VERIFICACION
Cuenta con programa de Indicar programas que la empresa tiene
integridad implementados. implementados, recuerde adjuntar medios de
verificacion:
1.-
2.-
n..-

No cuenta con programas de

integridad.

ANTUCO,

NOMBRE DEL OFERENTE FIRMA
O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO NRO. 4: OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE ENTREGA

Licitacién Piblica :"CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS,
ANTUCO "

ID. NRO. ANTUCO,

OFERENTE:

El oferente arriba individualizado, se compromete a ejecutar las obras a que se refieren, las
Bases Administrativas Especiales, Plano, Memoria, Especificaciones Técnicas Especiales,
Especificaciones Técnicas Generales, Aclaraciones y demas antecedentes de la Licitacion en

referencia, considerando el valor “A Suma Alzada” y plazo de ejecucion establecidos a
continuacion.

Valor Total de la Oferta $ .- (Incluye gastos generales,
utilidades e IVA)

En Palabras:

2. ELPLAZO DE EJECUCION PROPUESTO ES DE:

Plazo de ejecucion: .- dias corridos.

NOTA: El plazo de ejecucién no debe ser superior a 120 dias corridos, ni inferior a 60
dias corridos a partir del dia siguiente de la fecha de acta de entrega de terreno.

NOMBRE DEL OFERENTE FIRMA
O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO NRO. 5: FORMATO PRESUPUESTO

Licitaciéon Piblica : “CONSTRUCCION ILUMINACION SOLAR EN SECTOR LOS CASTILLOS,
ANTUCO*

ID. NRO. ANTUCO,

OFERENTE:

ANEXO N°5 FORMATO PRESUPUESTO

PRECIO

iTEM | PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD uu;la:n TOTAL
: P LETRERO DE OBRA UN 1
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS MES 4

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS MES 4

'EXCAVACIONES (0,6m X 0,6m X

31 0,9m) M3 15,6
3.2 EMPLANTILLADO (0.6m X 0.6m X M3 0,9
0.05m)
HORMIGON PARA FUNDACION DE
Aa LUMINARIA (0,6m X 0,6m X 0,85m) Ll 147

INSTALACION POSTE TUBULAR Y

A ANCLAJE A CANASTILLO i
a2 INSTALACION LUMINARIA SOLAR UN 48

ol

5.1 ASEO GENERAL Y ENTREGA MES 4

PLACA RECORDATORIA FORMATO
5.2 GORE UN 1
53 SOPORTE PLACA CONMEMORATIVA UN 1
COSTO DIRECTO
10% UTILIDADES

20% GASTOS GENERALES

SUBTOTAL

19% IVA

TOTAL APORTE SOLICITADO EN OBRAS CIVILES / LICITACION PUBLICA

Nota: Los porcentajes de Utilidades y Gastos Generales no podran ser alterados, ya que son
parte de la formulacién y aprobacién del proyecto.

NOMBRE DEL OFERENTE FIRMA
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FIL

adi
ANTUCO

HILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

3.- IMPUTESE el gasto del presente decreto a la cuenta complementaria 214.05.02.065
“Construccion Iluminacién Solar en Sector Los Castillos”, centro de Costo 495.

4.- PUBLIQUESE en el portal www.mercadopublico.cl las bases y antecedentes de la
licitacion publica indicada, los que pasan a formar parte integrante del presente
Decreto Alcaldicio, para todos sus efectos legales.

MIGUEL ABUTER LEON
ALCALDE

MJAL/CPG/DPG/ Dk /EIC/R¥A /ddr
DISTRIBUCION:

¢) Secretaria Municipal (SECMUN)

d) Direccién de Administracién y Finanzas (DAF)
e) Direccién de Obras Municipales (DOM)

f)  Archivo.
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