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Secretaria Comunal de Planificacion viernes 26 de junio de 2026
Licitaciones

mio que montations

REF.. APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA EL LLAMADO A LICITACION
PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE “CONSTRUCCION
DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”- CODIGO 1-C-2025-560”

Lo dispuesto en el articulo 6 y 7 de la constitucién Politica de la Republica de Chile.

Lo establecido en los articulos 2 y 9 de la Ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado.

La Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de
la administracién del estado.

La Ley 19.886 de Compras Publicas y lo dispuesto en el Decreto 661 del 12.12.2024, que Aprueba Nuevo
Reglamento de la Ley 19.886, sobre Ley de Bases de Contratos de Suministro y Prestacion de Servicios.

El manual de Adquisiciones Municipales aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 0162 del 14.07.2008.

El Decreto Alcaldicio N°10216 de fecha 19.12.2025, que Desagrega la Estimacidn de Ingresos y Gastos y Aprueba
Presupuesto Inicial Municipal afio 2026.

El Decreto N°8571 del 06.12.2024 que deja establecido que asume como Alcaldesa de la Comuna de Antuco, la
Sra. Sandra Bobadilla Cisterna

Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades

Instruccion N°6/2024 del 26.03.2025 sobre las consideraciones en las condiciones de competencia en las bases
de licitacién para la contratacion de obra publica municipal.

ERANDO:

Solicitud N°14 de fecha 06.04.2026 emitida por el Director de la Secretaria Comunal de Planificacion de la Comuna
de Antuco, para la Contratacién de la Construccién de Cancha de Pasto Sintético Sector Villa Peluca, segun
Especificaciones Técnicas Adjuntas.

Resolucién Exenta 9565/2025 de fecha 23.12.2025 que Aprueba Proyecto y Transferencia de Recursos a la
Municipalidad de Antuco, con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea
Emergencia, afio 2025.E19588/2025. Cédigo 1-C-2025-560

Certificado de Imputacién Presupuestaria N°119 del 06.04.2026 emitido por el Director(s) de Administracion y
Finanzas para la Ejecucion del Proyecto Construccidn de Cancha de Pasto Sintético Sector Villa Peluca.

Lo dispuesto en el Capitulo IX, Articulos 57, 58 y 59 de la Ley 19.886 que dice: “El procedimiento de Convenio
Marco contemplado en el numeral 3, letra d) del articulo 7, tendra lugar para la adquisicion de bienes y/o servicios
por un monto superior a 100 unidades tributarias mensuales”...que persigue la eficiencia y ahorro en los costos
de transaccion en el suministro directo de bienes o servicios estandarizados a los organismos publicos, con
demanda regular y transversal. Se procede a realizar las consultas en el Catalogo Electrénico de Convenios
Marco, donde se observa que el Servicio requerido, No se encuentra Disponible. Por esta razon y de acuerdo con
instruccion de la Administracion Municipal y para dar cumplimiento al requerimiento, se formulan las Bases
Administrativas y Bases Técnicas para realizar llamado a Licitacién Publica.

DECRETO:
APRUEBESE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos del llamado a Licitacion Publica para la

“CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA DE ANTUCO”,
las que se presentan a continuacion:
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S

BASES ADMINISTRATIVAS

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

1 GENERALIDADES

1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Licitacién denominada “CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR
VILLA PELUCA, COMUNA DE ANTUCO?” tiene por objeto convocar mediante una Licitacion Publica a personas naturales
0 juridicas, para que presenten sus propuestas con el objeto de contar con una obra de construccion de una Cancha de
Pasto Sintético para el Sector de Villa Peluca, en Antuco.

El presente proceso licitatorio se encontrara regido por lo dispuesto en la Ley 19.886 y su Nuevo Reglamento Aprobado
por Decreto Supremo N°661 del 12.12.2024 del Ministerio de Hacienda, por las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Consultas y Aclaraciones de la Propuesta y Orden de Compra del Portal Mercado Publico.

Presentandose el requerimiento en Lineas independientes, segun el siguiente cuadro:

LINEA , DESCR]PCI()N
1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA DE
ANTUCO

Los requisitos y condiciones para la ejecucion de la contratacion seran indicadas en las presentes Bases Administrativas,
Bases Técnicas y Anexos, las cuales seran publicadas en el Sistema de Informacién en la Plataforma de Mercado Publico
www.mercadopublico.cl

1.2 PRESUPUESTO

El Presupuesto Maximo Disponible para ejecutar la Contratacién de las obras requeridas, corresponde al Monto Total de
$121.582.095.- (Ciento veintiun millones quinientos ochenta y dos mil noventa y cinco pesos) impuesto incluido,
Financiado con Fondos del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal (PMU) en la Linea Emergencia,
provenientes de la SUBDERE.

1.3 TIPO DE CONTRATACION

La presente contratacion se realizara bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su oferta,
la cantidad de recursos necesarios para la ejecucion de las obras, incluyendo todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato.

Las propuestas se presentaran en idioma espafol, en pesos chilenos, sin incluir IVA, ni reajuste alguno y con
todos sus antecedentes y en los formatos proporcionados por el municipio via Portal Mercado Publico. Incluyendo
en él, todas las exigencias y especificaciones solicitadas para entregar los servicios/productos en las condiciones
establecidas por las presentes Bases de Licitacion y sus respectivas Lineas.

2 OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 que dice: “Podran contratar con los organismos del Estado las
personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme
lo disponga el reglamento, se encuentren inscritas, con su informacion actualizada, en el Registro de Proveedores
establecido en el articulo 16... que No tengan causal de Inhabilidad”. Por lo tanto, todos los oferentes deberan encontrarse
en estado HABIL, la cudl sera verificada mediante consulta de la respectiva Ficha del Proveedor.

Segun lo indicado en el parrafo 2 del Capitulo IX que regula la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en el articulo 51
se establece que se conformaran Uniones Temporales de Proveedores (UTP) compuestas, exclusivamente, por MIPYMES,
para ofertar en caso de licitaciones o Convenio Marco, o suscribir un contrato, en caso de una contratacion directa, sin que
sea necesario constituir una sociedad, considerando que su vigencia no podra ser inferior a la del contrato adjudicado,
incluyendo la renovacion o prorroga.

Sin embargo, de acuerdo con el articulo 55 de manera excepcional, una Union Temporal de Proveedores podra constituirse
sin limitaciones por tamafio de empresa, solo para los efectos de los procedimientos de contratos para la innovacion o de
didlogo competitivo.
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De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 52 que dice: “El acuerdo, en que conste la Union Temporal de Proveedores debera
materializarse por ESCRITURA PUBLICA al momento de Ofertar, puesto que, la Presente Licitacion Publica involucra
un monto superior a 2.000 UTM...debiendo establecerse en el instrumento que formaliza la union, la solidaridad entre los
integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad licitante, y el nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

Por otro lado, de acuerdo al articulo 53 cada integrante de la UTP debera encontrarse HABIL enel Registro de Proveedores,
ya que las causales de inhabilidad establecidas en la ley afectardn a cada integrante de la unién individualmente
considerado.

Por ultimo, de acuerdo al articulo 54, respecto de cada proceso y al momento de la presentacion de la oferta los integrantes
de una Unién Temporal de Proveedores, NO podran participar en otra.

3  ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes deberan entregar la informacion solicitada en los formatos entregados por la Municipalidad adjuntos a la
publicacion de esta licitacidn en la Plataforma de Mercado Publico www.mercadopublico.cl, clasificando los antecedentes
en Anexos Administrativos, Anexos Técnicos y Anexos Econdémicos.

3.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

v" Formulario de Identificacion del Oferente, ver ANEXO 1-A

Para Personas Juridicas, ademas debera Adjuntar a su Oferta:
e Fotocopia Simple de Escritura Publica y Estatuto Actualizado.
e Fotocopia Simple de la Inscripcion de la Sociedad en el Registro de Comercio con
certificacidn de su vigencia, o fotocopia del Certificado de Vigencia, otorgados por el
respectivo Conservador, o certificados emanados del Registro de Empresas y
Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, si las sociedades o
empresas se han constituido al amparo de la Ley 20.659.

Todo lo anterior con fecha menor o igual a tres meses contados desde la fecha de presentacion de la
oferta.

v Formulario de Identificaciéon de Unién Temporal de Proveedores UTP, ver ANEXO 1-B-Obligatorio (En caso de
Existir), donde debera Adjuntar la respectiva Imagen del Instrumento Publico o Privado que lo formaliza. En este
proceso licitatorio, se requerira de la Escritura Publica como parte de los Antecedentes Administrativos.

v Formulario de Declaracién Simple de Aceptacién de Condiciones, ver ANEXO 2-Obligatorio

v Formulario de Declaracion Simple de Programa de Integridad y Etica Empresarial (Ademas, Adjuntar Programa y
Medio de Verificacidn de su Difusién), ver ANEXO 3- Obligatorio y considerado como Criterio de Evaluacion.
Art.17 Dec.661

v Certificado Actualizado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo (1 mes de Antigiiedad)-documento Obligatorio.

v Certificado de Capital Comprobado de la Empresa, actualizado (1 mes de Antigiiedad), emitido por una Entidad
Bancaria-documento Obligatorio

En caso de participacion mediante Unién Temporal de Proveedores (UTP), se deberan adjuntar los antecedentes
administrativos exigidos para cada uno de los integrantes que conforman dicha unién.

KW 3.2 ANTECEDENTES TECNICOS
v Programa de Trabajo y/o Carta Gantt que indique las fechas de Inicio y Término de las diversas etapas de la

obra. (Este debera ser confirmado o corregido con el ITO, posterior a la Firma del Contrato, y previamente al Acta
de Entrega de Terreno)

n
vs)
(@]

v Formulario Compromiso de Contratacion de Mano de Obra Local segun registro de la OMIL de Antuco, ver
ANEXO 4 Obligatorio, puesto que se considerara para el Calculo del Puntaje en la aplicacién del Criterio de
Evaluacion Contratacion de Mano de Obra Local.
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v" Formulario de Experiencia del Oferente. La experiencia sera acreditada a través de certificado de
experiencias, certificado de recepcion conforme (provisorias o definitivas), en proyectos de construccion de
obras deportivas con instalacion de pasto sintético (ya sea de futbol, futbolito o similares), esta experiencia debe
ser emitidas por mandantes publicos, experiencias a considerar en los Ultimos 10 afios, ver ANEXO 5 Obligatorio,
puesto que se considerara para el Calculo del Puntaje en la aplicacién del Criterio de Evaluacién Experiencia.

3.3 ANTECEDENTES ECONOMICOS
v Formulario de Presupuesto Itemizado. Informacion adjunta, en el anexo propuesto No se debera modificar los
items de partidas ni la sumatoria de los porcentajes de utilidad y gastos generales o el impuesto correspondiente
al 19%, en caso de existir modificaciones seran solo las indicadas en respuestas a las preguntas de licitacion de
ser necesarias.
En caso de que el oferente modifique su anexo de presupuesto de acuerdo con lo indicado en el parrafo anterior,
se Rechazara la Oferta, declarandose Inadmisible. Los montos seran fijos e Invariables hasta el término de la
ejecucion del contrato. Ver ANEXO 6-Obligatorio excluyente.

v Formulario Propuesta Econémica, ver ANEXO 7 -Obligatorio excluyente, puesto que se considerara para el
Célculo del Puntaje en la aplicacion del Criterio de Evaluacion Oferta Econémica.

El monto del Comprobante de Ingreso de la Oferta debera ser equivalente al Monto Declarado en el Formulario de Oferta
Econdmica y de Presupuesto ltemizado. En caso contrario, la Oferta quedara Fuera de Bases.

4 GARANTIAS

4.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Segun lo dispuesto en el Articulo 52 del Decreto 661 que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley 19.886, sefiala que “La
Entidad licitante requerira, excepcionalmente por razones de interés publico y tratandose de licitaciones superiores a las
5.000 UTM, la constitucién de garantias de seriedad, para asegurar la mantencion de la oferta hasta la suscripcion del
contrato...no excedera de un 3% del monto de la licitacién”. Las garantias podran otorgarse mediante uno o varios
instrumentos financieros de la misma naturaleza...entregadas de forma fisica o electronicamente...Sin embargo, en la
presente Licitacion se requerira que el oferente presente garantia de seriedad de su propuesta, dada la importancia de
contar con ofertas viables para la ejecucion de la obra.

Los documentos para garantizar lo solicitado en las presentes Bases de Licitacién, considera las siguientes caracteristicas:

Monto: $1.000.000

Monto Maximo del Contrato: $121.582.095 IVA Incluido

Plazo de Vigencia: 60 Dias Habiles posterior al Cierre de las Ofertas

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - RUT: 69.250.900-5

Glosa: PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN PROCESO DE
LICITACION PUBLICA ID: CONTRATACION DE CONSTRUCCION
DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA DE
ANTUCO

Unidad Monetaria: Pesos Chilenos

Condicion: Pagadera a la Vista e Irrevocable

Tipo de Garantia: Instrumento Financiero que asegure el pago de la garantia de manera rapida y
efectiva tales como: Certificado de Fianza, Boleta de Garantia y Vale Vista

Formato Garantia: Fisica o Electronica, éste Ultimo debera Ajustarse a la Ley 19.799 sobre documentos
electronicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma y su
reglamento

Plazo de Entrega: Ingresar antes de la Fecha y Hora de Cierre de las Ofertas

Kvv Lugar de Entrega: Municipalidad de Antuco ubicada en Calixto Padilla N°155 Comuna de Antuco VIII
Regidn.
NBO Via Electronica: Debera Adjuntarla a su Propuesta en la Plataforma

www.mercadopublico.cl
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Segun el Articulo 53 sobre la Devolucién de las garantias de seriedad. “La devolucién de las garantias de seriedad a
aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 20
DIAS corridos, contados desde la notificacion de la resolucion que declare la inadmisibilidad, de la preseleccion de los
oferentes o de la adjudicacion”. Sin embargo, este plazo podra extenderse en el caso de seleccionar una siguiente oferta
segun puntaje obtenido o si el seleccionado desistiese de celebrar el respectivo contrato.

4.2 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO

Segun lo dispuesto en el Articulo 121 del Decreto 661 que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley 19.886, sefala que “La
constitucion de las garantias para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo se exigira en las
contrataciones superiores a las 1.000 UTM y alcanzaré un cinco por ciento del precio final Neto ofertado por el
Adjudicatario...Tratdndose de la prestacidn de servicios, las garantias del cumplimiento del contrato deberan asegurar,
ademas, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes...y permaneceran
vigentes hasta sesenta dias habiles después culminado los contratos...Las garantias podran otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza...entregadas de forma fisica o electronicamente...El Articulo 122
indica que para contrataciones de servicios, el plazo minimo sera de sesenta dias habiles después de la finalizacién del
contrato.

Los documentos para garantizar o solicitado en las presentes Bases de Licitacion, considera las siguientes caracteristicas:

Monto: 5% del Monto Neto Ofertado por el Adjudicatario

Monto Maximo del Contrato: $121.582.095 IVA Incluido

Plazo de Vigencia: Desde la firma del contrato mas 90 dias habiles adicionales al plazo de
ejecucion.

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - RUT: 69.250.900-5

Glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LICITACION
PUBLICA ID: CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE
PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA DE ANTUCO

Unidad Monetaria: Pesos Chilenos

Condicion: Pagadera a la Vista e Irrevocable

Tipo de Garantia: Instrumento Financiero que asegure el pago de la garantia de manera rapida y
efectiva tales como: Certificado de Fianza, Boleta de Garantia y Vale Vista

Formato Garantia: Fisica o Electronica, éste Ultimo deberd Ajustarse a la Ley 19.799 sobre
documentos electrénicos, firma electronica y servicios de certificacién de dicha
firma y su reglamento

Plazo de Entrega: Al momento de Suscribir el Contrato entre la Municipalidad de Antuco y el
Proveedor del Servicio Adjudicado

Lugar de Entrega: Municipalidad de Antuco ubicada en Calixto Padilla N°155 Comuna de Antuco VIII
Region

Segun el Articulo 124 del Reglamento de la Ley 19.886, sobre el Cobro de la garantia, se sefiala que “En caso de
Incumplimiento del Proveedor de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales
con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de servicios, la Entidad estara facultada para hacer efectiva la garantia
de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitraria alguna”.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Entidad licitante pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios.

Si en el curso del contrato se introdujeran aumentos de plazo 0 aumentos de obra, debera rendirse garantias de ellas sobre
el 5% del monto total contratado o extension (prérroga) de la misma, siendo de cargo del contratista los gastos inherentes
a estas gestiones. Esta garantia, se cobrara de inmediato en el evento en que el contratista no realice la entrega del
documento de Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra, durante la Recepcion Provisoria de la Obra.
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4.3 GARANTIA DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

El documento por Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra debera ser entregada por el Contratista al momento de
realizarse la Recepcion Provisoria de la Obra, siendo obligacion de la Unidad Técnica, verificar la correcta entrega de
ésta, en la forma y contenido solicitado.

Los documentos para garantizar lo solicitado en las presentes Bases de Licitacion, considera las siguientes caracteristicas:

Monto: 5% del Monto Neto Ofertado por el Adjudicatario

Monto Maximo del Contrato: $121.582.095 IVA Incluido

Plazo de Vigencia: 12 Meses posterior a la Recepcion Provisoria de la Obra sin observaciones.

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ANTUCO - RUT: 69.250.900-5

Glosa: PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA EN
LICITACION PUBLICA ID: CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE
CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA DE
ANTUCO

Unidad Monetaria: Pesos Chilenos

Condicion: Pagadera a la Vista e Irrevocable

Tipo de Garantia: Instrumento Financiero que asegure el pago de la garantia de manera rapida y
efectiva tales como: Certificado de Fianza, Boleta de Garantia y Vale Vista

Formato Garantia: Fisica o Electrénica, éste Ultimo debera Ajustarse a la Ley 19.799 sobre
documentos electrénicos, firma electronica y servicios de certificacion de dicha
firma y su reglamento

Plazo de Entrega: Al momento de realizar la Recepcidn Provisoria de la Obra sin Observaciones

Lugar de Entrega: Municipalidad de Antuco ubicada en Calixto Padilla N°155 Comuna de Antuco
VIl Regién

Esta garantia sera restituida una vez efectuada la Recepcion Final de la Obra. En el caso de detectar Fallas Constructivas
de la Obra, ésta garantia podra hacerse efectiva, siguiendo los procedimientos administrativos y legales que correspondan,
previo a Informe emitido por la Inspeccioén Técnica de la Obra ( ITO).

5 VISITA A TERRENO

De conformidad con las Instrucciones de Caracter General N° 6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la
visita a terreno se efectuara de manera individual y unicamente para quienes lo soliciten.

La fecha de referencia sera la indicada en el cronograma de la licitacién y publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
La visita tendra el caracter de NO OBLIGATORIA para efectos de continuar en el proceso licitatorio. Sin perjuicio de lo
anterior, se levantara un acta con registro de los participantes que concurran a la misma, la cual sera incorporada al
expediente de la licitacién.

6 PLAZOS DEL LLAMADO A LICITACION Y CIERRE DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 46 del Nuevo Reglamento de la Ley 19.886, cada Entidad fijaria los plazos en funcion
del monto y complejidad de la adquisicién, considerando particularmente el tiempo requerido para que los proveedores
preparen sus ofertas, los cuales estaran publicados en el portal www.mercadopublico.cl

7  PLAZOS DEL CIERRE Y APERTURA DE LAS OFERTAS

7.1 CIERRE DE LAS OFERTAS
De acuerdo a lo indicado en el Articulo 46 del Nuevo Reglamento de la Ley 19.886, cada Entidad fijaria los plazos en funcion
del monto y complejidad de la adquisicién, considerando particularmente el tiempo requerido para que los proveedores
preparen sus ofertas, los cuales estaran publicados en el portal www.mercadopublico.cl

En la presente licitacién se contemplan los Plazos Minimos entre Publicacion del llamado a licitacién y la presentacion de
ofertas para la contratacion de obra publica municipal, segun la Instruccion N°6 del 26.03.2025 del Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia. Indicandose que, para los costos de obras entre las 1.000 UTM y 20.000 UTM, el numero de dias
sera 30 (dias corridos).
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7.2 APERTURA DE LAS OFERTAS

721 PRIMERA ETAPA: APERTURA ADMINISTRATIVA Y TECNICA (Correspondiente al 50% del Total del
Puntaje)

En esta instancia se procedera a la apertura de los Antecedentes Administrativos y Técnicos presentados por los oferentes,
con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitacién y aptitud necesarios para participar en la licitacién.
Para estos efectos se considerara, lo sefialado en el PUNTO 3.1 Antecedentes Administrativos y 3.2 Antecedentes
Técnicos de las presentes bases de licitacion.

Las ofertas que No cumplan con uno de estos requisitos excluyentes no podran continuar a la segunda etapa.
7.22 SEGUNDA ETAPA: APERTURA ECONOMICA (Correspondiente al 50% del Total del Puntaje)

Los oferentes habilitados en la primera etapa participaran en igualdad de condiciones, en la apertura de las ofertas
econdmicas. Esta etapa tendra como objeto la evaluacion y ponderacion de la oferta econémica, segun lo sefialado en el
punto 3.3 Antecedentes Econdmicos.

Segun lo dispuesto en el Articulo 50 del Reglamento de la Ley 19.886, las ofertas deberan ser enviadas por Oferentes y
recibidas por la Entidad licitante a través del Sistema de Informacion. Excepcionalmente, en los casos establecidos en el
articulo 115 del mismo Reglamento, se podran recibir en soporte papel, en el domicilio de la Entidad licitante y en los plazos
que correspondan, los cuales estaran publicados en el portal www.mercadopublico.cl

8 CRONOGRAMA

Estableciéndose, finalmente y en base a lo indicado en los puntos 6 y 7 de las presentes Bases de Licitacion, el siguiente
cronograma:

ETAPA PLAZO
Inicio de Preguntas 01 Hora Posterior a Publicacion de la Licitacién
Visita a Terreno (No Obligatoria) 02 Dias Habiles posterior a Inicio de Preguntas
Término de Preguntas 10 dias Corridos posterior a Publicacién de la Licitacion
Publicacién de Respuestas 10 dias Corridos posterior al Término de las Preguntas
Cierre de Recepcion de la(s) Oferta(s) 10 dias Corridos posterior a la Publicacion de Respuestas
Acto de Apertura Electrénica de la(s) 10 dias Habiles posterior a Cierre de Recepcidn de la(s) Oferta(s)
Oferta(s) Técnica
Acto de Apertura Electrénica de la(s) 10 dias Habiles posterior a Cierre de Recepcion de la(s) Oferta(s)
Oferta(s) Econémica
Evaluacién 15 dias Habiles desde Acto de Apertura de la(s) Oferta(s)
Adjudicacion 15 dias Habiles desde Evaluacion y Proposicion de Adjudicacion

9  EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas sera efectuada por una Comision de Evaluacion designada para el efecto, quien propondra a
la Alcaldesa la adjudicacion de la licitacion o el rechazo de las ofertas.

9.1 OFERTAS RIESGOSAS O TEMERARIAS

La Municipalidad de Antuco, en conformidad lo dispuesto en el Articulo 61°del Decreto N°661 de 2024, se encuentra
facultada para declarar inadmisible una 0 mas ofertas cuando, previa evaluacion, determine que estas revisten el caracter
de ofertas riesgosas o temerarias.

Se entendera por oferta riesgosa o temeraria aquella cuyo precio ofertado se sitle de manera significativamente inferior al
promedio de las demas propuestas validamente recibidas o a los precios de mercado, y respecto de la cual el oferente no
acredite, en forma documentada, suficiente y conforme a las especificaciones técnicas, la manera en que dara cumplimiento
integro a las obligaciones y requisitos del contrato.
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Se considerara que una oferta reviste el caracter de riesgosa o temeraria, entre otros supuestos, cuando:

a) El precio ofertado sea inferior en un 50% al presupuesto estimado por la Municipalidad
b) El precio ofertado sea inferior en un 30% al promedio de las ofertas declaradas Admisibles

La justificacién presentada por el oferente no sera considerada suficiente y, en consecuencia, la oferta sera declarada
inadmisible, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Lajustificacion se funde en supuestos, metodologias o practicas que resulten inadecuadas desde el punto de vista
técnico y/o econdmico.

b) La justificacién presentada resulte incompleta o no aborde integramente todos los aspectos requeridos por la
Entidad.

c) El precio ofertado, a juicio fundado de la Entidad, compromete el debido y oportuno cumplimiento de las
obligaciones y requisitos contractuales.

En caso de detectarse una oferta que revista el caracter de riesgosa o temeraria, la Comisién Evaluadora requerira al
respectivo oferente, a través del Sistema de Informacion, para que, dentro del plazo de 03 dias habiles, acompafie los
antecedentes necesarios que justifiquen de manera detallada los precios, costos o parametros que sustentan su propuesta,
tales como: Ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables,
subsidios, entre otros.

La Comision Evaluadora examinara la informacion y los documentos presentados por el proveedor y, dentro del plazo de
05 dias habiles, debera emitir su informe junto con la propuesta de adjudicacion, sefialando si recomienda adjudicar la
oferta o declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, la Entidad licitante debera solicitar al proveedor o contratista el Aumento de la Garantia de fiel
y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantia debera corresponder al cinco por ciento neto del valor resultante entre
la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacion econdmica.

10 COMISION EVALUADORA

Se constituira una Comisién evaluadora integrada por personal de la Municipalidad de Antuco, para la revisién del contenido
de los antecedentes de las ofertas que se presenten, pudiendo rechazar aquellas que no cumplan en definitiva con los
requisitos administrativos, técnicos y econdmicos establecidos en las bases administrativas y técnicas de la licitacion.

La comision estara conformada por los siguientes funcionarios:

10.1 Integrantes Titulares:
Son los integrantes de la Comision de Apertura Electronica y Evaluacién de Ofertas en el presente proceso licitatorio.

A los siguientes funcionarios de la Municipalidad de Antuco:

Nombre funcionario RUT Funcion
Esteban Jeldres Caro 15.518.373-K Director DOM
Nataly Venegas Araneda 17.841.886-6 Directora de Seguridad Publica
Pamela Diaz Mufioz 15.810.897-6 Encargada de Fomento Productivo y OMIL

10.2 Integrantes Suplentes:

En caso de ausencia o impedimento del titular, de la Comisién de Apertura Electronica y Evaluacion de Ofertas en el
presente proceso licitatorio, a los siguientes funcionarios de la Municipalidad de Antuco:

Nombre Funcionario RUT Funcién
Daniela Mellado Toro 16.353.055-4 Trabajadora Social
Carlos Lagos Zapata 12.325.193-8 Encargado Servicios Generales
Paola Salazar Aimendras 13.143.157-0 Encargada Seccion Transito y Patentes

11 CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACIONES

Segun lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 19.886. Las municipalidades deberan sujetarse a los contenidos minimos
indicados en el Decreto 316/2022 que aprueba el Reglamento aplicado al presente proceso licitatorio.

El andlisis y evaluacién de las propuestas sera realizado por la Comision Evaluadora dentro de los 15 dias habiles
siguientes al Acto de Apertura.
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La evaluacién se basara en las pautas, criterios y factores establecidos en la tabla adjunta, los cuales seran ponderados
enunaescalade1a7.
Considerandose en este proceso licitatorio, los siguientes Criterios y sus respectivas Ponderaciones:

- PONDERACION o
CRITERIOS DE EVALUACION GENERAL Sub-Criterios

a) Experiencia del Oferente (60%)
b) Contratacion de Mano de Obra Local (40%)

CRITERIOS ECONOMICOS 50% a) Oferta Econdmica (100%)

a) Programa de Integridad y Etica Empresarial (50%)
b) Cumplimiento de Requisitos Formales (50%)

CRITERIOS TECNICOS 40%

CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 10%

TOTAL 100%

FORMULA EVALUACION GENERAL:
Puntaje Criterios Técnicos x 40% + Puntaje Criterio Econémico x 50% + Puntaje Criterios Administrativos x
10%= 100% Ponderacion

11.1 CRITERIOS TECNICOS (Ponderacion del 40% del Puntaje Total General)

En el presente Criterio de Evaluacidn se consideraran los siguientes Sub-Criterios:

1111 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (60%)

El oferente debera indicar su Experiencia en base a la cantidad de Contratos Ejecutados en proyectos de construccion
de obras deportivas con instalacién de pasto sintético (futbol, futbolito o similar), acreditados por Municipalidades u
Organismos Publicos, mediante la presentacion de Certificados experiencia, certificado de Recepcion Provisoria de
la obra Sin Observaciones, Certificado de Recepcion Final o Definitiva de las Obras, dentro de los ultimos 10 afos,
debidamente firmados y timbrados por la autoridad competente que lo emite (Director de Obras Municipal, Inspector Técnico
de Obras (ITO) u otro). Ver ANEXO N°5: EXPERIENCIA DEL OFERENTE. Indicando expresamente la fecha de emision
del documento, a fin de respaldar adecuadamente la experiencia acreditada y debe contar al menos con la siguiente
informacién:

Institucién Mandante

Nombre y/u objeto del contrato.

Vigencia o plazo

Monto del Contrato

Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecutd la obra

Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente firmado.

NENRNENENEN

Para la determinacion del puntaje obtenido en este Sub-Criterio, se Aplicara la tabla:

COMPROMISO Puntaje
Cuenta con mas de 10 experiencias en proyectos de construccion de obras deportivas con instalacién
de pasto sintético (futbol, futbolito o similar) debidamente acreditada mediante certificados indicados 7

en bases de licitacion.

Cuenta con 7 a 10 experiencias en proyectos de construccion de obras deportivas con instalacién de
pasto sintético (futbol, futbolito o similar) debidamente acreditada mediante certificados indicados en 6
bases de licitacion.

KW Cuenta con 4 a 6 experiencias en proyectos de construccidn de obras deportivas con instalacién de
pasto sintético (futbol, futbolito o similar) debidamente acreditada mediante certificados indicados en 5
NBO bases de licitacion.

Cuenta con menos de 4 experiencias en proyectos de construcciéon de obras deportivas con
instalacién de pasto sintético (futbol, futbolito o similar) debidamente acreditada mediante certificados 3
indicados en bases de licitacion.

n
vs)
(@]

No cuenta con experiencia 0 no respalda experiencia 1

CALCULO SUB-CRITERIO: Puntaje Obtenido x 60%
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CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL (40%)

El oferente debera Declarar en su Propuesta, el Compromiso de Contratar Mano de Obra Local, considerando a aquellas
personas inscritas en la Oficina de OMIL de la Municipalidad de Antuco, para la dotacién de personal en la Categoria de
MAESTROS, AYUDANTES, JORNALES Y OTROS OFICIOS, tales como: Aseo, Bodeguero, Nochero, Vigilantes, entre
otros relacionados que requieran estudios medios y/o Licencias especiales para ejecutar sus tareas. Segun la siguiente
tabla con sus respectivos puntajes:

COMPROMISO Puntaje

Se compromete a Contratar sobre el 70% de la Dotacion del Personal MANO DE OBRA 7

Se compromete a Contratar entre el 50% a 70% de la Dotacion del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar entre el 30% a 40% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar por debajo del 30% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

_|Wwoh o

No se compromete a Contratar Personal Local de la Comuna de Antuco para MANO DE OBRA

CALCULO SUB-CRITERIO: Puntaje Obtenido Segun Tabla x 40%

***En el caso de No contar con la cantidad ofertada de personas para contratar, al momento de la firma del contrato, debera
solicitar un Certificado a la OMIL de Antuco para validar la informacién sefialada.

FINALMENTE, PARA OBTENER PUNTAJE DE LA EVALUACION DEL CRITERIO TECNICO:
FORMULA:
[Puntaje Experiencia del Oferente x 60%+ Puntaje Contratacién de Mano de Obra Local x 40%)] x 40% de la
Ponderacién Total General

11.2 CRITERIOS ECONOMICOS (Ponderacion del 50% del Puntaje Total General)

11.2.1 OFERTA ECONOMICA (100%)

En este criterio se evallia el precio total de la contratacion mediante el “ANALISIS DE MINIMO PRECIO”, donde se
considerara la relacion entre cada oferta y la de menor costo.

Aplicandose la siguiente formula: (Oferta Minima Presentada/Oferta Evaluada) x 7

FINALMENTE, PARA OBTENER PUNTAJE I?E LA EVALUACION DEL CRITERIO ECONOMICO:
FORMULA:
Puntaje Oferta Econdémica x 50% de la Ponderacién Total General

De manera tal de que el mejor puntaje lo obtiene el oferente que posea el menor precio ofertado. VER ANEXO 7: OFERTA
ECONOMICA

11.3 CRITERIOS ADMINISTRATIVOS (Ponderacién del 10% del Puntaje Total General)

11.3.1 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL (50%)

En este criterio se evallia si el proveedor ha adoptado un Programa de Integridad y Etica en su empresa, con el propdsito
de minimizar riesgos asociados a actos de Corrupcion y que sus trabajadores estén en conocimiento de ello. VER ANEXO
N°3

El Oferente debera presentar documentos o registros de verificacion de la Difusion del Programa como comunicados
internos, correos electronicos masivos, impresiones de pantalla de sistema o programa o similar que lo indique.
Asignandoles los respectivos puntajes, de acuerdo a la siguiente tabla:

PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE
Presenta Programa con Comunicacion 7
Presenta Programa sin Comunicacién 3
No Presenta Programa 1

CALCULO SUB-CRITERIO: Puntaje Obtenido Segun Tabla x 50%
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11.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (50%)

En este criterio se evalla si el proveedor ha cumplido con la presentacion de TODOS los Antecedentes necesarios para la
correcta Evaluacién de su oferta y No requiera solicitar Aclaratorias, Documentos Adicionales o Complementarios a través
del Sistema de Informacion.

Asignandoles los respectivos puntajes, de acuerdo a la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES PUNTAJE
Oferta cuenta con Todos los Antecedentes Solicitados para su Evaluacion 7
Oferta No cuenta con Todos los Antecedentes Solicitados para su Evaluacion 1

CALCULO SUB-CRITERIO: Puntaje Obtenido Segun Tabla x 50%

FINALMENTE, PARA OBTENER PUNTAJE DE LA EVALUACION DEL CRITERIO ADMINISTRATIVO:

FORMULA:
[Puntaje Programa de Integridad y Etica Empresarial x 50%+ Puntaje Cumplimiento de Requisitos Formales x
50%] x 10% de la Ponderacion Total General

12 CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LAS OFERTAS:

Los participantes respecto a las materias de esta Licitacion Pablica, podran hacer las consultas o Aclaraciones que estimen
pertinentes a través del Foro “Preguntas y Respuestas” del Portal www.mercadopublico.cl, en los plazos establecidos en
Etapas y Plazos de la ficha de licitacién.

Las preguntas efectuadas seran respondidas por la Municipalidad de Antuco mediante el foro del portal de Mercado Publico
en los plazos establecidos en la ficha.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer otras aclaraciones, enmiendas o ratificaciones a las Bases
Técnicas y antecedentes que conforman el proceso de Licitacidn, las que seran publicadas de igual forma durante el
proceso de Licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Los Oferentes seran responsables de revisar en dicho portal, las respuestas o aclaraciones que se emitan.

Tanto las consultas y respuestas, como otras aclaraciones (en caso de existir), pasando a formar parte integrante de las
Bases del Proceso de Licitacion, las cuales se publicaran en el Sistema de Informacion, por medio de un Decreto Alcaldicio.
No se recibiran consultas fuera del medio anteriormente indicado.

13 ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

El articulo 56 establece que la entidad licitante podra solicitar antecedentes para subsanar errores u omisiones formales
en que hayan incurrido los oferentes, en un plazo fatal de 48 HORAS corridas, desde la generacidn del requerimiento a
través del Sistema de Informacion.

En particular, las certificaciones o documentos omitidos podrén ser presentados siempre que hayan sido emitidos con
anterioridad al cierre del plazo para la presentacion de ofertas.

Asimismo, se podran solicitar rectificaciones para corregir diferencias detectadas, siempre que estas acciones no otorguen
una ventaja indebida a algun oferente ni generen una situacion de privilegio respecto a los demas competidores,
garantizando asi el respeto al principio de igualdad y trato equitativo entre todos los participantes.

No se considerara ERROR FORMAL, los errores en el PRECIO DE LA OFERTA.

14 RESOLUCION DE EMPATES

En el caso que dos 0 mas oferentes obtengan la misma calificacion final, la Comisién Evaluadora de Propuesta Publica
privilegiara al oferente que haya obtenido la mayor calificacién en el siguiente orden de criterios:

Primer Criterio: Oferta Econémica

Segundo Criterio: Experiencia del Oferente

Tercer Criterio: Contratacién de Mano de Obra Local
Cuarto Criterio: Cumplimiento de Requisitos Formales
Quinto Criterio: Programa de Integridad y Etica Empresarial

Q1B WwnN -
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15 ADJUDICACION

Conforme a los criterios de evaluacion, ponderaciones y puntajes sefialados en los puntos anteriores, los oferentes
que cumplan con los requisitos solicitados en estas bases, seran evaluados obteniendo cada uno de ellos una calificacién
que puede ir desde la nota siete a la uno. De este modo y de acuerdo a la tabla de ponderaciones, considerando los
intereses de la Municipalidad, aquel oferente que obtenga el mayor puntaje ponderado sera el oferente propuesto para
realizar el suministro detallado en esta licitacion.

La Municipalidad de Antuco tiene un plazo de 15 dias habiles a contar de la fecha de apertura de la propuesta para emitir
el Informe Técnico correspondiente y con el acuerdo de la Comision Seleccionadora de la Propuesta Publica.

La Municipalidad se reserva, en todo caso, el derecho para rechazar fundadamente todas las propuestas o aceptar
cualquiera de ellas, aunque no sea la mas baja, no dando lugar por estos motivos a reclamos ni a indemnizacion de ninguna
clase o especie por parte de los oferentes.

Para los efectos de evaluar las propuestas se considerara, para definir la oferta mas conveniente para los intereses
del Municipio, al proponente que haya cumplido estrictamente con todas las exigencias de las bases y especificaciones
indicadas.

Segun lo dispuesto en el Articulo 65 letra j) de la Ley N°18.695 - El alcalde requerira el Acuerdo del Concejo para Celebrar
los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UNIDADES TRIBUTARIAS
MENSUALES, y que requeriran el acuerdo de la mayoria absoluta del concejo...donde ha de considerarse en la presente
Licitacion Publica esa condicién para proceder con su respectiva Adjudicacién, como también para otorgar concesiones
municipales, renovarlas y ponerles término...

16 VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se mantendran vigentes HASTA 60 DIAS CORRIDOS contados desde el cierre de las propuestas. Transcurrido
dicho plazo, si no hubiere sido dictado el Decreto de Adjudicacion el oferente podra desistir de ella. Si dentro de dicho plazo
hubiere sido dictado el Decreto respectivo, pero hubieren transcurrido mas de 75 dias habiles desde la fecha de apertura
de la propuesta sin que se hubiere tramitado totalmente el Decreto de Adjudicacién, podra también el oferente desistir de
su oferta.

17 DERECHO A DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

La Municipalidad, se reserva el derecho de declarar desierta la licitacion, y rechazar todas las propuestas en el evento de
no satisfacer los requerimientos definidos en las bases, respuestas y aclaraciones.

La Municipalidad declarara desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten
convenientes a sus intereses. En ambos casos la Municipalidad expedira un acto administrativo.

18 FACULTAD DE READJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Antuco podra readjudicar la licitacién al oferente que siga en el orden de prelacidn de acuerdo con el
puntaje obtenido, en los siguientes casos:
a) Siel primer calificado desiste de su oferta.
b) Sila orden de compra no se acepta en el plazo sefialado por causas atribuibles al adjudicatario.
c¢) Sielproveedor no suscribe el contrato en el plazo legal dispuesto para ello. Indicado en el Punto de Formalizacion
del Contrato

19 FORMALIZACION DEL CONTRATO

Lo dispuesto en el Articulo 119 del Reglamento de la Ley de Compras, que dice: “Suscripcion del Contrato de Suministro
y Servicio. El contrato definitivo sera suscrito entre la Entidad licitante y el Adjudicatario dentro del plazo de 10 DIAS
HABILES posteriores a la ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA por parte del Proveedor, debiendo publicarse en
el Sistema de Informacién en un Plazo No superior a 10 dias habiles.

En Base a ello y para el presente Proceso Licitatorio, la Formalizacién del Contrato se realizara mediante la ACEPTACION
DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO junto a la Presentacion de su respectiva GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, entre la Municipalidad de Antuco y el proveedor adjudicado.

Cabe sefialar que, de acuerdo a la Ley de Transformacién Digital del Estado, la Municipalidad de Antuco gestiona sus
Documentos a través de Plataforma Digital, por lo que se le solicitara al proveedor Adjudicado, Firmar el respectivo
Contrato con FIRMA ELECTRONICA.

Ha de considerarse que, segun lo dispuesto en el Articulo 117 del Reglamento de la Ley 19.886, se indica que en caso de
que una Orden de Compra no haya sido Aceptada, las Entidades podran solicitar su rechazo, entendiéndose
definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 HORAS desde dicha solicitud.
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20 DURACION DEL CONTRATO

La duracion de la ejecucion de la obra podra ser de un maximo de 120 DIAS CORRIDOS contados desde el dia habil
siguiente a la fecha del acta entrega en terreno, (De acuerdo a resolucién SUBDERE), mientras que el contrato tendra una
duracién desde su firma y su respectivo Decreto Alcaldicio que lo aprueba, hasta la recepcion definitiva sin observaciones.

21 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Sin perjuicio de lo estipulado en las presentes Bases Administrativas, la Municipalidad podra ordenar modificaciones al
contrato, siempre que no se alteren los elementos esenciales del contrato u Orden de Compra (Art.129 del Dec.661 “De las
modificaciones”), las que deberan ser aprobadas por Decreto Alcaldicio, antes de la fecha de término del plazo contractual.
En el caso de realizar modificaciones no previstas en las Bases de licitacién, solo podran realizarse cuando se encuentre
en una situacion de caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificada por la Municipalidad, se presenten inconvenientes
significativos 0 un aumento sustancial de los costes y/o existan limitaciones en introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Siempre respetando el equilibrio financiero del
contrato.

1.1 AUMENTO, DISMINUCIONES O PARALIZACION TEMPORAL

La entidad estara facultada para aumentar el plazo de ejecucién del contrato cuando existieren razones de interés publico...
y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad publica que hubiere dado origen al procedimiento de
contratacion

En ninglin caso, el monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente o en su conjunto con las demas
modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento del monto originalmente
convenido entre el Proveedor y la Municipalidad de Antuco, siempre que este Ultimo cuente con disponibilidad
presupuestaria para ello.

Si el Contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo contractual, debera solicitarlo mediante un Oficio dirigido
a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Antuco junto a un Informe que fundamente su solicitud y con una antelacién minima
de 15 dias del vencimiento del plazo contractual.

La ejecucion de Nuevas Obras, ya sean Extraordinarias o Aumento, dara derecho a un aumento del plazo contractual a
convenir por las partes. El aumento de plazo debera ser concedido a través de Decreto Alcaldicio dictado en forma, previo
a la fecha del plazo contractual. Si el contrato sufriere aumento de plazo, se debera prorrogar la vigencia de todos los
documentos de garantia en custodia. Cualquier modificacion al Contrato generar un "Contrato Modificatorio", el cual debera
ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

Se emitird una orden de compra ya sea para su renovacion, prorroga y aumento de montos del contrato, posterior a la
generacion de los actos administrativos correspondientes. (Art.117 del Reglamento).

Los aumentos o disminuciones se cotizaran a los precios adjudicados.

Toda paralizacion o disminucion del ritmo de trabajo atribuido al Contratista que, a criterio del Inspector Técnico, se
produzca sin causa justificada y exceda, en forma continua o parcial, de un 10% del plazo total del contrato, podra ser
considerada causal para que la autoridad contratante proceda al término anticipado del contrato, siempre que ésta
constituya causal de retraso en los plazos de entrega o afecte al normal desarrollo del contrato.

21.2 OBRAS EXTRAORDINARIAS

La oferta del Contratista incluye el costo total del servicio, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras extraordinarias.
No obstante, se podra ordenar obras extraordinarias, a fin de llevar a un mejor término la obra, en cuyo caso se incluiran
éstas al valor total del Contrato como "Aumento de Obras Extraordinarias” y siempre que exista disponibilidad
presupuestaria, debidamente autorizada.

En caso de ser autorizado el aumento u obras extraordinarias, el Mandante debera solicitar al Contratista la presentacion
de un nuevo Documento de Garantia bancario que caucione el mayor monto concedido.

21.3 INICIO DE LA OBRA
Para iniciar la obra, el Plazo Contractual se contabilizara desde el dia habil siguiente de la fecha de Acta de Entrega en
Terreno, cuya fijacion correspondera a la Municipalidad de Antuco.

La no concurrencia del contratista o su representante a la entrega en terreno para el dia y hora fijados dara derecho a la
Municipalidad para resolver el contrato y hacer efectivas las Garantias vigentes o dar las obras por iniciadas, todo ello a
eleccion del Municipio.

El plazo de Entrega de Terreno por parte de la Unidad Técnica No podra ser Superior a 15 dias Habiles desde la Firma del
Contrato.
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La Inspeccion Técnica directa de la correcta ejecucion de la obra contratada sera realizada por el Jefe de Obras
Municipales dependiente de la Direccién de Obras Municipales DOM.

Debiendo controlar el Cumplimiento Cabal y Oportuno por parte del Contratista, de acuerdo a lo estipulado en las Presentes
Bases de Licitacion y en su respectivo Contrato.

22.1 RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

Terminado el proyecto, el contratista debera solicitar por escrito a la Municipalidad de Antuco, la Recepcion Provisoria de
éste. La contraparte técnica verificara la fecha de término real de la obra, para lo cual se procedera a la revisién de los
elementos entregados para revision, y tendra un plazo de revisién de 15 dias habiles, a partir de la fecha de entrega de
la solicitud, para informar por escrito a la unidad técnica la fecha de término real de la obra, autorizando la recepcion
provisoria de la obra por la comision.

La Comision de recepcion, nombrada por decreto Alcaldicio, tiene un plazo de 15 DIAS HABILES para dar una respuesta,
una vez una vez verificada la recepcion de los antecedentes y documentos final, y dar un informe de "acta de recepcion”,
la que sera suscrita por los miembros de ella y el contratista, si lo deseara.

Si del acto de recepcion del proyecto, la comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recepcionara el proyecto con reservas, levantando un "Acta de Recepcidn Provisoria con Observaciones", detallando éstos
y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional otorgado por la
comision no podra exceder el 25% del plazo contractual y no estara afecto a multas.

Si el contratista no estuviese de acuerdo con el texto del acta, debera formular sus observaciones por escrito en el término
de 5 DIAS CORRIDOS.

La Contraparte técnica, debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comision, dentro del plazo
fijado para ello, y debera informarlo por escrito a la Unidad Técnica. Una vez subsanadas las observaciones dentro del
plazo establecido, la Comisidn procedera a su recepcion y a levantar un acta dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de la obra.

Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comision, esos dias adicionales estaran afectos a multas y/o
sanciones, de las presentes bases, de lo cual se dejara constancia en el acta de recepcion.

Ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos 0 negarse a desarrollarlos bajo
pretexto de haber sido aceptados por la contraparte técnica. Si aun asi el contratista no subsanare o se negare a subsanar
las observaciones que se formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
cargo del contratista haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin perjuicio de sanciones adicionales
que determine el Municipio. Efectuada la recepcidn provisoria conforme, se ordenaréa la cancelacién del estado de pago,
de acuerdo al punto 26 de las presentes bases.

23 RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA
La Recepcion Definitiva se efectuara 12 MESES posteriores a la Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sin embargo,
el plazo se podra extender si la obra cuenta con observaciones efectuadas por la comision de recepcion definitiva por
motivo de problemas de construccion en el proyecto, cambio de materiales sin solicitar autorizacién, etc.

En caso de que la recepcion definitiva se encuentre observada, la empresa debera ampliar el plazo de la garantia en los
plazos indicados por la inspeccion técnica. En caso de incumplimiento de subsanar observaciones la municipalidad podra
hacer efectivo el Documento de Garantia sin derecho a reclamaciones.

24 INCUMPLIMIENTOS Y MEDIDAS APLICABLES
De acuerdo a lo sefialado en el Articulo 135 del Reglamento, la Entidad contratante podra aplicar multas, cobrar la garantia

de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen, las cuales se
establecen en las presentes bases y proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

241 MULTAS

De acuerdo a lo estipulado en las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, su incumplimiento daréa origen a la aplicacion de
multas, durante la vigencia del Contrato.
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Para determinar la gravedad del incumplimiento y proceder con su aplicacion, se presenta la siguiente tabla con su
respectiva tipificacién:

CLASIFICACION FALTA MULTA A APLICAR
0,1UF
Por evento informado por la Unidad
Leve Si se advierten defectos en la ejecucidn de la obra Técnica.

Con un Tope de 06 Eventos
Durante la Vigencia del Contrato

Si el proveedor no acatare las érdenes e

instrucciones que le imparta la Municipalidad o el 1UF .
. L Por Evento Informado por la Unidad
Mandante relacionadas con la ejecucidn del contrato -
Grave Técnica

conforme a lo dispuesto en el respectivo contrato o si

incumple el programa de trabajo del contrato. Con un Tope de 03 Eventos

Durante la Vigencia del Contrato
05UF

Por evento/dia informado por la Unidad
Por huelgas, suspension de labores, paralizacion o Técnica.

Grave retraso de la obra. Con un Tope de 03 Eventos

Durante la Vigencia del Contrato

1UF

Por evento informado por la Unidad
Técnica.

Con un Tope de 02 Eventos

Durante la Vigencia del Contrato

2UF

Por evento informado por la Unidad
Técnica.

Con un Tope de 01 Evento

Durante la Vigencia del Contrato

Grave Sumatoria de 03 Faltas Leves

Gravisima Sumatoria de 03 Faltas Graves

La U.F (Unidad de Fomento) aplicable, seré la correspondiente al dia en que la Unidad Técnica reportd la falta,(Se indicara
en libro de Obras) y notificd al contratista, mediante Decreto Alcaldicio, al correo electronico declarado por el Oferente en
el Anexo 1-A.

La sumatoria de las MULTAS, No deberan superar el 30% del Monto Total de la Orden de Compra, porque ha de
considerarse como causal de Término Anticipado del Contrato.

24.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LAS MEDIDAS POR INCUMPLIMIENTO

Ante un incumplimiento al contrato, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 DIAS HABILES para emitir un Informe con su
respectivo Decreto Alcaldicio que linicia Proceso de Aplicacion de la Multa y su Publicacidn en el Sistema de Informacién.
Respetando los principios de contradictoriedad e impugnabilidad (Articulo 137 del Reglamento de la Ley 19.886). El
proveedor tendra un plazo de 5 DIAS HABILES desde su nofificacion, para la presentacion de sus Descargos , pudiendo
solicitar, modificar o anular la sancién, alegando fuerza mayor, caso fortuito o presentando antecedentes que justifiquen su
impugnacion, donde la Municipalidad de Antuco tendra hasta 15 dias habiles para dar respuesta.Solicitando toda aquella
diligencia probatoria pertinente.
La Notificacidn se realizara mediante correo electrénico emitido desde las direcciones:_dom@municipalidadantuco.cl;
jefedeptoobras@municipalidadantuco.cl o desde el correo: secobras@municipalidadantuco.cl
Transcurrido el plazo establecido, no habiendo recibido los descargos o0 no habiéndolos acogido por parte de la Unidad
KWV Técnica, ésta oficiara a la Alcaldia con la Propuesta de Aplicacion de la Multa para posteriormente Dictar el Decreto
Alcaldicio que la Aplica, junto a su Publicacion en el Sistema de Informacion.

No obstante, el proveedor multado tendra un Plazo de 05 dias Habiles para interponer su respectivo Recurso de
Reposicion en base a las medidas aplicadas, el cual sera analizado por la Unidad Técnica e Informado a la Alcaldia con
la propuesta de Aprobacién o Rechazo del recurso. “Contra el Acto Administrativo que aplica la medida, el Proveedor
afectado podra interponer los recursos que establezca la ley” (Art. 13 ter de la Ley 19.886 y Art.137 de su Reglamento)
Todo Acto Administrativo, Descargo y/o Recurso sera Publicado en el Sistema de Informacion.

Las multas cursadas deberan ser pagadas por el proveedor de manera presencial en Oficina de Caja Municipal 0 mediante
Transferencia Electronica a la Cuenta Corriente del Banco Estado N°551090-80364, adjuntando comprobante al correo
electrénico: recaudacién@municipalidadantuco.cl con copia a contabilidad@municipalidadantuco.cl.
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Posterior a dicho procedimiento, el proveedor podra emitir su Facturacion por los Productos Entregados, Sin descontarlo
del monto declarado, puesto que las multas se ingresan a la Cuenta Presupuestaria Subtitulo 08, Item 02 “Otros
Ingresos Corrientes-Multas y Sanciones Pecuniarias”

25 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 130 del Reglamento de la Ley 19.886, los contratos administrativos podran
terminarse anticipadamente por las siguientes causas:

1) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincién de la personalidad juridica de la
sociedad contratista.

2) Laresciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir
sus obligaciones.

3) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Proveedor. Las Bases 0 el contrato deberan
establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

4) Elestado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

5) Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar
el contrato conforme al articulo 129 precedente. En tal caso, la Entidad s6lo pagara el precio por los bienes y/o
servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, segln corresponda, durante la vigencia del
contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos
imputables al Proveedor, procedera que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo 135 de
este reglamento.

6) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

7) Por paralizacién de Obras a causa de las razones debidamente fundadas y certificadas por la Unidad Técnica.

8) Las demas establecidas en la ley, en las respectivas Bases de la licitacion o en el contrato. Dichas Bases podran
establecer mecanismos de compensacion y de indemnizacion a los contratantes.

5.1 OTROS MOTIVOS

a) Por acumulacion de Multas: la Municipalidad de Antuco podra dar término anticipado del contrato cuando la
sumatoria de las Multas cursadas alcancen el 30% del Monto Total del Contrato, contabilizadas durante la vigencia
de la ejecucion de la obra.

b) Si el proveedor fuere formalizado por algin delito que merezca pena aflictiva, se dard Termino Inmediato del
Contrato.

c) Por incapacidad técnica o declaracién dolosa de conocimientos o competencias del proveedor a partir de las
observaciones informadas por la Unidad Técnica.

d) Si el proveedor interrumpiere total o parcialmente la ejecucién del contrato, por mas de 5 dias corridos, sin la
autorizacion de la Municipalidad.

e) Si, por incumplimiento de normas legales por parte del proveedor, la Municipalidad se ve expuesta a pago de
indemnizaciones por dafios o perjuicios y de acuerdo a la gravedad.

Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicaran las multas que procedan por el incumplimiento. Lo anterior no obstara al derecho
de la MUNICIPALIDAD a ser Indemnizada por los dafios sufridos a causa del incumplimiento.
Los actos administrativos que dispongan tales medidas deberan ser fundados y publicados en el Sistema de Informacién.

5.2 INTERPRETACION
Correspondera al departamento de Asesoria Juridica Municipal la interpretacion de las normas estipuladas en las presentes
Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, como asi también aclarar las discrepancias que existen entre el Convenio
de transferencias, ejecucion, cumplimiento o aplicacién de cualquiera de las clausulas del contrato.

6 PAGOS Y FORMA DE PAGO

El pago se realizard mediante estados de pago segun avance real de la obra. Sin perjuicio de lo anterior, el pago del
precio del ultimo estado de pago se cursara una vez suscrita el acta de recepcion provisoria sin observaciones,
este estado de pago correspondera al 10% del total.

Para los estados de pagos se debe considerar lo siguiente:

a) En primera instancia el contratista debera presentar una propuesta de avance de acuerdo a las partidas
ejecutadas.
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b) Dicha propuesta sera revisada por el I.T.O, quien realizara las evaluaciones correspondientes y definira si lo
presentado por el contratista corresponde a lo ejecutado en las obras; En caso de observaciones se le comunicara
oportunamente al contratista y se le comunicaran los plazos para actualizar propuesta de avance o subsanar
dichas observaciones.

c) Una vez aprobada la propuesta de avance por parte del I.T.O, se firmara el resumen de items de partidas y se
daré la autorizacién para generar el estado de pago.

26.1 DOCUMENTOS PARA GENERAR LOS ESTADOS DE PAGOS

El Contratista, debera elaborar un expediente para ser presentado por cada Estado de Pago e ingresarlo en Oficina de
Partes de la Municipalidad de Antuco, mediante Oficio Conductor, el cual debera contener lo siguiente:

v’ Carta dirigida a la Sra. alcaldesa solicitando el pago del respectivo Estado de Pago

v' Fotografia de Letrero Instalado en la Obra (Aplica para el 1°Estado de Pago)

v" Certificado de recepcion conforme de los trabajos seglin avance, por parte del Inspector Técnico de la Obra

v' Certificado Emitido por la Inspeccion del Trabajo sobre el Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del

Personal Contratado, las cuales deberan encontrarse al dia, cuando corresponda.

v" Planilla de Pagos Previsionales del Personal Contratado por Pago de Remuneraciones del mes anterior (cuando

corresponda)

v" Liquidaciones de Sueldo del Personal Contratado por Pago de Remuneraciones del mes

v" Planilla Resumen con Informacién contractual del Personal, solicitada por la Unidad Técnica y adjuntando la

Documentacioén respaldante.

v" Copia del Libro de Obras

v" Set Fotografico del Avance fisico de las Obras (Minimo 06 Fotografias a Color)

v" Facturacion por el porcentaje de Avance que correspondiera, previa Autorizacion de la Inspeccion Técnica

v" Check List de los Documentos que Adjuntan al Estado de Pago, firmados por el I.T.O

v" Toda aquella Informacién y permisos requeridos por la Inspeccién Técnica, que permita la correcta ejecucion de las

obras.

Para dar Curso al Ultimo Estado de Pago, se solicitara adjuntar, ademés de los documentos antes mencionados, los

siguientes:

v" Finiquito del todo el Personal

v" Acta de Recepcion Provisoria de la Obra Sin Observaciones

v' Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra

v" Solicitud de Devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

v' Certificaciones de las Instituciones que participaron en la Aprobacién de las Labores realizadas.

v" Toda aquella Informacién y permisos requeridos por la Inspeccién Técnica, que permita el correcto término del proceso
de ejecucion de las obras

El pago se realizara dentro de 30 DIAS CORRIDOS posterior a Recepcion de la Factura junto a Informe de Recepcion
Conforme, el cual debera ser gestionado por la UNIDAD TECNICA, que en este proceso licitatorio se tratara de la
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, para posteriormente derivar toda la documentacion a la Direccion de
Administracion y Finanzas y proceder a realizar el Pago mediante Transferencia Electrénica a la Cuenta de la Empresa
Adjudicada.

26.2 DATOS PARA EMISION DE FACTURA

Receptor: Municipalidad de Antuco

Rut: 69.250.900-5

Domicilio: Calixto Padilla N° 155 Antuco

Giro: Administracion Publica

Correo electronico: contabilidad@municipalidadantuco.cl

26.3 FACTORING

Segun el Articulo 127 del Reglamento de la ley 19.886, las entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos
de factoring suscritos por sus proveedores, siempre y cuando se les notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones pendientes.

Es por ello que, el Contratista debera notificar por escrito, a la Inspeccién Técnica, |a intencién de cesion o transferencia
ejecutiva de Facturas con una institucion financiera, para revision de posibles multas u obligaciones no cumplidas por parte
del proveedor.
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27 CONDICIONES
Toda imprecisidn o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracién de un detalle debera interpretarse en la forma
que mejor beneficie la ejecucién de la obra.

Los proponentes deberan incluir en el estudio de su oferta todos los antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable.

28 TRASPASO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 128 del Reglamento de la Ley 19.886, indica que el proveedor podra concretar con
terceros la subcontratacion parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en el
Proveedor Adjudicado. Debiendo notificar por escrito a la Municipalidad de Antuco cualquier modificacion en las
prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, 0 en su identidad, con anterioridad a la materializacion de estos
cambios. El limite de la subcontratacion No debera superar el 30% del monto total contratado y que el subcontratista
también se encuentre en estado HABIL.

29 ARTICULO FINAL

Para todos los efectos derivados de la licitacidn objeto de estas Bases y del Contrato que se celebre en virtud de las mismas,
los oferentes, el adjudicatario y el contratista fijan domicilio en la ciudad de Antuco y se someten a la jurisdiccion de sus
tribunales.

BASES TECNICAS

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA
DE ANTUCO”

La Licitacion denominada CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA
PELUCA, COMUNA DE ANTUCO, tiene por objeto convocar mediante una Licitacion Publica a personas naturales o
juridicas, para que presenten sus propuestas con el objeto de contar con la ejecucion de una obra de construccion de una
Cancha en la localidad de Villa Peluca, Antuco.

1 NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

El proyecto de arquitectura se debe ejecutar segun las condiciones impuestas por la normativa vigente de la LGUC (Ley

General de Urbanismo y Construccién), y la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) y del INN (Instituto

Nacional de Normalizacion). Todos los proyectos de instalaciones y especialidades en general deben ejecutarse de acuerdo

a la Normativa vigente y a las condiciones otorgadas por los diferentes estamentos de Servicios en general (Servicios de

obras sanitarias, eléctricos, combustibles, etc.).

La construccidn de esta obra debera ejecutarse de acuerdo a estas especificaciones, a los planos de ARQUITECTURA E

INGENIERIA que conforman dicha obra ademas de otros antecedentes especificos necesarios para la buena construccién,

asi como también se regira por las siguientes normas, reglamentos y ordenanzas

siguientes:

Ley General de Urbanismo y Construccién (LGUC).

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Ordenanza y Leyes Locales de La |. Municipalidad de ANTUCO.

Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e

impuestos fiscales y Municipales.

Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo DS 594.

e DS N°78 del 2009 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

e Normas Chilenas (NCh).

e En general todas las normas oficiales en vigencia relacionadas con la construccién y las de uso
corriente.

e Cddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion (MINVU 2016)

e (Guia de disefio y especificaciones de elementos urbanos de infraestructura de aguas Lluvias,
MINVU.
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2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Ser fiscalizado y recibir instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra, o del Mandante para su
correcto desarrollo y su eficiente ejecucion.

b) Disponer de un profesional a cargo del proyecto, quien sera el nexo entre el Contratista y el I.T.O, sin perjuicio de
la responsabilidad personal que le compete en la direccion de la misma.

c) Reemplazar al profesional a cargo de la Obra, cuando la Unidad Técnica fundadamente lo requiera.

d) Mantener en el lugar de los trabajos, un Libro de Obra, el cual sera visado por el I.T.O. El cual estara destinado a
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes.

e) Instalar un Letrero en la Obra, en el lugar y Caracteristicas que determine el .T.O dentro de un plazo de 15 dias
corridos desde la Recepcion del Terreno, segiin modelo que estipule la Municipalidad de Antuco.

f) Realizar los Ensayos de Materiales y/o Elementos que determine el I.T.O, debiendo entregar las respectivas
Certificaciones.

g) Mantener vigentes las garantias durante los distintos periodos de las Obras, hasta tramitar las correspondientes
Actas de Recepciones tanto Provisorias como la Definitiva, segun le instruya oportunamente el .T.O

h) Entregar periédicamente a la Inspeccidn Técnica, un Set fotografico del Progreso de las Obras.

i) Cumplir cabalmente la Normativa Previsional vigente, debiendo entregar a la Unidad Técnica los documentos que
acrediten el pago de Remuneraciones y de las Previsiones Sociales de sus trabajadores. EI No cumplimiento de
esta obligacion facultard a la Unidad Técnica para poner Término Anticipado del Contrato, debiendo a su vez
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y descontar del saldo por pagar al Contratista, éstas
obligaciones.

) Coordinar oportunamente todas las actividades relacionadas con la ejecucion de la obra, sobretodo aquellas que
deban contar con el visto bueno de la Unidad Técnica y que guarden relacion con otros servicios o intervencion
de los mismos.

k) Cumplir a cabalidad con la Normativa de Seguridad vigente, tanto para la Obra y su entorno, tanto para los
trabajadores como para las personas ajenas a la obra. Considerando la adecuada instalacion de sefialética, para
regular transito peatonal y vehicular (cuando corresponda).

)  Gestionar las Recepciones Finales de los Servicios Publicos (Municipalidad, Serviu, Vialidad, Cooperativa de
Agua Potable, Seremi de Salud, MOP, FRONTEL, SEC, etc) y/o privados por el concepto del proyecto ejecutado,
si correspondiera.

Todos los costos asociados a viajes, traslados, alimentacién, hospedaje, materiales de oficina, impresiones y/o ploteos,
permisos, ensayos, entre otros, seran de exclusivo cargo del contratista adjudicado.

3 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

La obra se ejecutara de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos correspondientes al proyecto
“Construccion de Cancha de Pasto Sintético en Sector Villa Peluca, Antuco”.

La cual tendra una superficie de 759 m? de los cuales 620 m? sera de pasto sintético y el resto corresponde a la
contracancha donde se ubicaran las bancas.

El area de pasto sintético estara contenida por solerillas de 100x20x6 cm, respecto al pasto en si, este se instalara de
acuerdo a las instrucciones dptimas del fabricante, incluyendo la dosificacion de arena de silice y de caucho granulado
correcta, bajo el pasto sintético se considera la instalacién de un sistema de drenaje de acuerdo a planimetria el cual se
depositara en un Pozo Absorbente propuesto. Con respecto a los cierres, seran en base a perfiles metalicos y malla metalica
tipo acmafor 3D, ademas de un muro de contencién de hormigdn en el area posterior a los arcos de baby futbol para dar
mayor resistencia a los impactos de la pelota, la altura de este cierre sera de 5 m. Se considera el acceso universal a la
cancha, por medio de un plano inclinado de hormigdn que permita el acceso en silla de rueda. Con respecto a la iluminacion
se considera la instalacion de 4 postes de iluminacién de 300 Watt cada uno, para permitir el uso de la cancha durante la
noche. El proyecto sera contratado por medio de Licitacion Publica. Se considera una vida util de al menos 10 afios.

La obra se debe ajustar al reglamento de FIFA con carpeta de pasto artificial sintético FIFA 2 ESTRELLAS.
Las obras a materializar se efectuaran en un recinto abierto, a la intemperie, de tal manera que se debera cumplir con los
mayores estandares de calidad exigidos para este tipo de obras.

3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Se deben cumplir las Normativas en cuanto a resistencia al fuego. Todo sistema constructivo y material debera ejecutarse
en conformidad a la normativa aplicable y con las recomendaciones que establece el fabricante.
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3.1.1  DEL LIBRO DE OBRAS

La obra deberéa contar con un Libro de Obras, conforme a lo establecido en la normativa vigente aplicable, el cual debera
mantenerse disponible en terreno durante todo el periodo de ejecucién de los trabajos.

El Libro de Obras sera el instrumento oficial de registro y comunicacidn de todas las instrucciones, observaciones, avances,
modificaciones, acuerdos y antecedentes relevantes asociados al desarrollo de la obra.

La Inspeccion Técnica o Supervisién de Obras debera velar por el correcto desarrollo de las distintas etapas de ejecucién,
verificando el cumplimiento de los antecedentes del proyecto, las Especificaciones Técnicas, planos, normativa vigente y
la correcta materializacién de la solucidn proyectada.

Asimismo, el Supervisor Técnico debera dejar constancia en el Libro de Obras de la aceptacién, observacion o rechazo de
las partidas ejecutadas, procedimientos constructivos y materiales incorporados a la obra, indicando las instrucciones
necesarias para asegurar el cumplimiento de los estandares de calidad exigidos.

3.1.2  DE LAS DISCORDANCIAS

Cualquier error u omision, diferencia o contradiccién entre los antecedentes del proyecto debera ser consultada con el
profesional proyectista e ITO y se dejara constancia en el Libro de Obras.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de
detalles sobre los planos generales.

Todas las cantidades o cubicaciones indicadas en los planos, especificaciones y anexos, no son referenciales, debido a
que derivan de un proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y administrativo.

3.1.3 DE LA INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

Se debera mantener una supervision que permita el adecuado transcurso de las etapas que componen la ejecucién de la
Obra.

El supervisor Técnico debe resguardar la integridad del proyecto de Arquitectura con relacién a las Especificaciones
Técnicas y a la Globalidad del Proyecto, ademas debera dejar constancia de la aceptacion o rechazo de las partidas de
ejecucion y de materiales en el Libro de Obras.

3.1.4 DE LAS OBRAS PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRA

Se debera verificar la correcta ejecucion de las obras preliminares necesarias para la construccion de la cancha,
considerando al menos:

- Replanteo y trazado del area de intervencion, verificando dimensiones, ejes y niveles del proyecto.

- Preparacion del terreno existente, incluyendo retiro de material inadecuado, limpieza y perfilado de la superficie.
- Verificacién de cotas, pendientes y niveles de proyecto.

- Control de compactacién de terreno natural, aplicacién de herbicida y capas de relleno, cuando corresponda.

- Control de calidad de materiales utilizados en rellenos y bases estabilizadas.

3.1.5 DELAOBRA GRUESA

Se debera realizar inspeccién y control de las siguientes partidas a lo menos :
- Revision del trazado general de la obra.
- Revision de fundaciones, dados de hormigon u otros elementos estructurales asociados al equipamiento deportivo.
- Revisién de armaduras y elementos embebidos previo al hormigonado.
- Control de calidad de hormigones utilizados.
- Revisidn de estructuras metélicas, cierres perimetrales, mallas, postes, portones u otros elementos contemplados
en el proyecto.
- Verificacién de soldaduras, uniones y sistemas de proteccién anticorrosiva de estructuras metélicas.

3.1.6  DE LA BASE DE CANCHA Y PASTO SINTETICO
Se debera contemplar los siguientes items a lo menos:

- Verificacion de la correcta conformacion y compactacion de la base granular.
- Control de pendientes y evacuacién de aguas superficiales.

- Revision de sistemas de drenaje, cuando corresponda.

- Verificacién de la instalacién del geotextil u otros elementos especificados.
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- Control de instalacion del pasto sintético, considerando orientacion de pafios, uniones, fijaciones, terminaciones
y cumplimiento de especificaciones técnicas del fabricante.

- Revision de la correcta aplicacion del relleno deportivo (caucho, arena u otro material especificado), incluyendo
distribucion uniforme y nivelacion.

- Verificacién de la calidad y certificacion del pasto sintético.

- Verificacién de la calidad y certificaciones de los materiales utilizados.

3.1.7  DE LAS TERMINACIONES

Se contemplan al menos los siguientes items:

- Revision de cierres perimetrales, accesos y elementos de seguridad.

- Revisién de instalacion de arcos, equipamiento deportivo, bancas u otros elementos contemplados.

- Revision de niveles, pendientes y terminaciones generales de la superficie deportiva.

- Revisién de limpieza final y retiro de excedentes de obra.

- Verificacién del funcionamiento de sistemas complementarios, tales como iluminacion, drenajes u otros, cuando
corresponda.

- Elaboracién de observaciones de recepcion y verificacion de su subsanacion previo a la recepcion definitiva de la
obra.

3.1.8  MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Todos los materiales y demas elementos que sean necesarios en la construccidn de esta obra seran suministrados por la
empresa encargada de las obras, asi mismo se debera sefalizar convenientemente su faena en vias de circulacion
colindante, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier inconveniente causado por una falta de atencién a lo expuesto.
Los materiales que se especifican para la obra definitiva se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme
alas Normas y segun indicaciones de fabricas.
La ITO o el Profesional autor del proyecto rechazaran todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado,
la ITO podra solicitar al encargado de las obras la certificacién de la calidad de los materiales principales a colocar en obra.
En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencion referencial,
el encargado de obras podra proponer el empleo de una marca alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual
0 superior a lo especificado, en todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la ITO
ylo Profesional autor intelectual del proyecto para su aprobacion o rechazo, dejando testimonio en el libro de obra. Si es
necesario, se exigira garantia del fabricante.
+  Bloques Huecos de Hormigon de Cemento; Segiin NCh 181.
*  Mortero de Pega; Segtiin NCh 1928 y NCh 2123.
*  Acero - Malla de Alta Resistencia para Hormigén Armado. Especificaciones; Segin NCh 218.
+  NCh 148 of. 1968 cemento - Terminologia clasificacién y especificaciones generales.
+  NCh 163 of. 2013 &ridos para morteros y hormigones -Requisitos.
* NCh 170 of. 2016 hormigon - Requisitos Generales.
* NCh 171 of. 2008 hormigén - Extraccion de muestras del Hormigon fresco.
+ NCh 203 of. 2006 acero para uso estructural - Requisitos.
+ NCh 204 of. 2006 acero - Barras laminadas en caliente para hormigon armado.
+  NCh 206 of. 1956 acero laminado en barras para pernos corrientes.
+  NCh 208 of. 1956 acero laminado en barras para tuercas corrientes.
* NCh 211 of. 2012 barras con resaltes en obras de hormigén armada - Requisitos.
* NCh 348 of 1999 cierros Provisionales - Requisitos Generales de Seguridad.
« NCh 349 of. 1999 construccion - Disposiciones de Seguridad en Excavacion.
+ NCh 350 of. 2000 construccion - Seguridad - Instalaciones Eléctricas Provisionales - Requisitos.
+  NCh 430 of 2008 hormigén Armado - Requisitos de disefio y calculo.
+ NCh 730 of. 1971 acero - Perfiles Estructurales Soldados al Arco.
+ NCh8190f. 2012 madera preservada - Pino radiata - Clasificacion segun riesgo de deterioro en servicio y muestreo
+ NCh 1017 of. 2009 hormigén - Confeccidn en obra y curado de probetas para ensayos de compresion, traccion por
flexion y hendimiento
+ NCh 1019 of. 2009 construccién - Hormigén - Determinacion de la Docilidad - Método del Asentamiento del cono
de Abrams.
+ NCh 1037 of. 2009 hormigdn - Ensayo de compresion de probetas cubicas y cilindricas.
* NCh 1498 of. 2012 hormigdn y Mortero - Agua de amasado -Clasificacion y requisitos.
+ NCh 1726/1 of. 2009 mecanica de suelos - Determinacidn de la densidad en suelos cohesivos-Parte 1: Densidad
méxima usando mesa vibradora.
+ NCh 1726/2 of. 2009 mecénica de suelos - Determinacion de la densidad suelos no cohesivos - Parte 2 : Densidad
minima.
* NCh 1789 of. 1986 hormigdn -Determinacion de la uniformidad obtenida en el mezclado del hormigdn fresco.
* NCh 1934 of. 1992 hormigdn preparado en central hormigonera
+ NCh 2182 of. 2010 hormigdn y Montero - Aditivos - Clasificacion y requisitos.
+  NCh 3207 of. 2013 soleras y Solterillas prefabricadas de Hormigdn - Requisitos generales.
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3.2 CUBICACIONES

Todas las cantidades, cubicaciones y antecedentes técnicos indicados en los planos, presupuestos, especificaciones técnicas y demas
anexos que conforman el presente proyecto no tienen carécter referencial, sino que corresponden a los antecedentes técnicos
aprobados por la SUBDERE en el marco de la iniciativa financiada.

En consecuencia, dichos antecedentes forman parte integral del proyecto aprobado y no podran ser modificados en cuanto a cantidades,
unidades de medida, partidas, cubicaciones ni porcentajes asociados a gastos generales y utilidades, salvo que exista una autorizacion
formal emitida por el organismo competente y de acuerdo con los procedimientos establecidos para modificaciones de proyecto.

El oferente debera considerar en su propuesta la totalidad de las partidas y cantidades sefialadas en los documentos técnicos
aprobados, siendo de su exclusiva responsabilidad la revision y compatibilizacion de dichos antecedentes antes de la presentacion de
su oferta.

3.3 DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
La ejecucion de las obras debera desarrollarse conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, planos de
proyecto, aclaraciones y respuestas emitidas durante el proceso de licitacion, ademas de Carta Gantt presentada por el
contratista en su oferta.

Cualquier modificacion, reemplazo, eliminacion o incorporacién de partidas, asi como cualquier ajuste que implique una
variacion respecto del proyecto aprobado, debera ser previamente solicitada y contar con la autorizacién expresa de la
Inspeccion Técnica de Obras (ITO) antes de su ejecucion.

El contratista no podra realizar modificaciones sin la aprobacion correspondiente, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier intervencién ejecutada sin autorizacion, debiendo asumir los costos asociados a su regularizacion, reposicién o
correccion, segun corresponda.

3.4 DE LA MANO DE OBRA

La mano de obra utilizada durante la ejecucion de las obras deberé ser calificada y contar con la experiencia y competencias
necesarias para la correcta ejecucion de cada una de las partidas contempladas en el proyecto.

Los instaladores y especialistas que intervengan en aquellas partidas que requieran certificacion o autorizaciéon de
organismos competentes deberan contar con los certificados de aprobacién correspondientes, emitidos por los servicios
publicos u organismos técnicos que corresponda, debiendo el contratista presentar dichos antecedentes cuando sean
solicitados por la Inspeccién Técnica de Obras (ITO).

La Inspeccién Técnica de Obras tendra la facultad de dejar constancia en el Libro de Obras de cualquier deficiencia,
incumplimiento 0 mala ejecucion de partidas atribuible a la falta de calificacion o especializacion de la mano de obra
utilizada. En estos casos, podra exigir al contratista la correccién, reparacion o reposicion de los trabajos ejecutados, sin
que ello genere costos adicionales para el mandante.

El contratista debera disponer de personal especializado de acuerdo con la naturaleza de cada partida. La asignacién de
personal debera garantizar la correcta ejecucion, calidad y cumplimiento de las exigencias establecidas en el proyecto.

3.5 DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

Todos los profesionales que participen en la elaboracion, desarrollo, ejecucion y suscripcion de los proyectos deberan
asumir la responsabilidad técnica correspondiente respecto de los antecedentes, calculos, disefios, documentos y
actuaciones que suscriban.

Asimismo, sera responsabilidad del contratista asegurar que todos los profesionales, instaladores y/o responsables de
especialidades cuenten con las licencias, acreditaciones, registros y autorizaciones vigentes que correspondan, de acuerdo
con la normativa aplicable y los requerimientos de los organismos competentes.

En el caso de los instaladores y/o profesionales responsables de especialidades, estos deberan asumir la responsabilidad
ante los servicios y entidades correspondientes, ejecutando todas las gestiones, tramitaciones, presentaciones,
inspecciones y aprobaciones necesarias para la correcta regularizacién, recepcion y puesta en funcionamiento de los
proyectos respectivos.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista verificar que cada profesional asignado cumpla con los requisitos legales y
técnicos exigidos, y que las tramitaciones ante los organismos respectivos sean realizadas oportunamente, conforme a la
normativa vigente.
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3.6 DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El constructor responsable de la ejecucion de la obra debera considerar todos los elementos de seguridad de sus trabajadores de
acuerdo a las exigencias legales que se estipulen al respecto. Por otra parte, todo aquello que signifique un posible riesgo contra
terceros, obras que existan con anterioridad al inicio de la ejecucion del proyecto, o sitios vecinos, debe ser previsto por el Constructor
responsable de la obra.

— NCH 347: disposiciones de seguridad en demoalicién

— NCH 348 0Of.53: Prescripciones generales acerca de Seguridad de andamios y Cierros provisionales.

—  NCH 349 Of. 55: Prescripcién de seguridad en las excavaciones.

— NCH 436 Of. 51: Prescripciones generales acerca de la Prevencién de Accidentes en el Trabajo.

— NCH 438 Of. 51: Protecciones de uso Personal.

3.7 DANOS A LA PROPIEDAD
Los dafios o perjuicios producidos a las edificaciones o instalaciones existentes, debido a los trabajos por parte del
contratista, deberan ser reparados a su cargo. Ademas, el contratista debera responder a la conservacion de calles y vias
publicas o privadas que puedan resultar afectadas por sus operaciones directas o bien por acciones de subcontratistas.

3.8 CONCORDANCIA
Cualquier duda originada por deficiencias o contradicciones en planos o especificaciones técnicas, debera ser consultada
oportunamente a la Inspeccion técnica de obra (ITO) y sera resuelta en acuerdo con el proyectista y los especialistas que
corresponda.
Este es el Unico mecanismo aceptable para dimitir o aclarar discrepancias, por lo que el jefe de obra no esta autorizado
para resolver y debera realizar las consultas en la etapa que corresponda.
La formalidad para entenderse entre las partes, sera solo:

- Planos.

- Especificaciones técnicas.

- Comunicaciones escritas.

- Libros de obras.

Las comunicaciones escritas se enviaran con fecha y deberan tener copia indicando recibo conforme por el destinatario o
alguien de su empresa en representacion.

Los planos de arquitectura, especificaciones técnicas y deméas documentos que se entreguen, se complementan entre si,
de forma tal que las partidas, obras y materiales puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos. Cualquier
mencion de las especificaciones que no se incluyan en los planos, o que haya sido contemplada en los planos y omitida en
las especificaciones, se considera incluida en ambos y es parte integrante del contrato.

3.9 EN GENERAL
Las cotas de los planos de arquitectura priman sobre el dibujo. Los planos de detalles sobre los planos generales.

Las especificaciones técnicas y planos de detalle se complementan.

Las anotaciones en el Libro de Obra prevalecen sobre los Planos en general y sobre las especificaciones Técnicas.

En la obra, debera mantener, al menos, un legajo completo y actualizado de planos y documentos a disposicion de la obra,
de la ITO y los profesionales.

3.10 MODIFICACIONES A PROYECTO

En caso de que en proyecto tenga modificaciones por concepto de aumentos, disminuciones u obras extraordinarias,
debera considerar aprobacion por parte de la fuente financiera, de acuerdo a lo sefialado en Guia Operativa de PMU, Punto
V.

3.11 PERMISOS Y DERECHOS

En relacién a la solicitud de permisos correspondientes, la tramitacidn y derechos que demande la obra considerados en
el proceso de la misma, seran de responsabilidad del contratista.

4  INSTALACION DE FAENA

La Empresa Constructora adjudicada debera acordar con la Inspeccion Técnica de Obras (ITO), el emplazamiento de las instalaciones
de faenas. Este emplazamiento debera considerar a lo menos edificaciones para una oficina técnica para el profesional residente, jefe
de obra e Inspector Técnico de Obra, en esta oficina debe al menos existir espacio para una mesa que permita la correcta lectura de
los planos y al menos para dos sillas, ademés debe contar con bodega de materiales, pafiol de herramientas, taller de carpinteria, y
enfierraduras, etc.
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Las canchas de acopio de materiales aridos deberan ser autorizadas por la inspeccién Técnica, de tal forma que no deterioren las &reas
verdes si existiesen.

Los gastos que se produzcan por dafio a la propiedad publica y privada seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien
reparara los desperfectos a entera satisfaccion del propietario. Queda explicitamente establecido el cuidado especial que debera tener
el Contratista, de modo de causar las menores alteraciones o inconvenientes posible a terceros que, sin estar directamente relacionados
con la obra, se vean afectados por ella.

Seréa cargo del contratista la extraccion periédica de basuras, escombros, despuntes, etc. existentes previa a la iniciacién de faenas y
los generados durante la ejecucion. Los materiales de desecho deberan ser trasladados a botadero autorizado. Sera obligacion
mantener y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todas las instalaciones provisorias
quedando el terreno limpio y despejado.

Las instalaciones de agua potable, energia eléctrica, comunicaciones, etc, en general todas aquellas otras instalaciones que presten
utilidad exclusivamente durante el periodo de la construccion y que luego deberan ser retiradas, la empresa contratista es quien debera
cubrir los pagos por consumos, garantias, derechos municipales y cualquier otro gasto que demanden estas obras provisionales.

Se consulta por cuenta del contratista mantener en obra un botiquin totalmente equipado para los primeros auxilios en caso de
accidentes.

En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal,
seguridad de la obra y seguridad de terceros.

Los costos de las instalaciones seran responsabilidad del contratista.

41 ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS
La empresa constructora puede considerar el emplazamiento de bafios quimicos en el area de trabajo.

4.2 ARRIENDO CONTAINER

Se sugiere container de 6x2.5 m aprox. acondicionado como oficina.

4.3 CIERRE PROVISORIO

El terreno de la obra debera aislarse del resto del predio o cerrarse en todo su perimetro, en base a una estructura de 2.4 m. de altura
minima (u otra solucién dependiendo las condiciones del sitio establecidas por la ITO), debiendo dar garantias de seguridad y
resistencias. Tanto las construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.

Sera de cargo del contratista el resguardo y vigilancia de las obras y el cuidado de los materiales, tanto aportados por éste como por
el Municipio. En la eventualidad de existir robo, su restitucion sera de cargo del Contratista.

4.4 LETRERO DE OBRAS
Se considera el suministro e instalacion de un letrero de obras. Las especificaciones técnicas, formato (dimensiones), gréfica, disefio
e instalacion deben ser aprobadas por la ITO. Teniendo las siguientes caracteristicas:

Formato: El letrero de obras debe corresponder al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)
Disefo: Se considera de acuerdo al manual de vallas vigente a la fecha.

Panel: Estructura perimetral y refuerzos interiores en perfiles tubulares de fierro, forrado con placa de zinc alum lisa con
uniones remachadas.

Grafica: El archivo debe ser impreso con calidad de 360 dpi y segun el tamafio correspondiente al contrato (A) en vinilo PVC
o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantia de 3 afios).

Instalacion: Apoyo de panel en estructura de 3 a 4 patas compuestas por perfiles tubulares de fierro con fundaciones de
hormigén con dimensiones adecuadas segun terreno. Altura minima de la postacion 2,5 metros desde el piso.

lluminacioén: No se consulta.

A N N S

5 DEL TERMINO DE LA OBRA

Con relacién a las condiciones de término de la obra, ésta quedara acordada y anotada en el Libro de Obras entre la empresa contratista
y el inspector técnico, donde especialmente éste ultimo debera expresar por escrito su conformidad con la recepcion de la obra para
justificar su término. El periodo de garantia sobre el funcionamiento de la obra sera acordado segun contrato entre el mandante y la
empresa contratista.

6 ASEOY ENTREGA DE LA OBRA

Esta partida se refiere a los trabajos de retiro de instalaciones provisionales, material sobrante, escombros y residuos de las diferentes
construcciones. El ITO no daré por terminada oficialmente la obra hasta que no se diera cumplimiento a este Ultimo punto. Una vez
terminadas totalmente las faenas y partidas de construccion el contratista deberd, al término de la obra y como faena previa a la
recepcion provisoria, realizar un aseo total y cuidadoso de la construccion y hacer entrega a la 1.7.0 de la obra totalmente libre de
escombros, material excedente, desechos y basuras. Previo a la inspeccion final de la obra, debera levantarse la instalacion de faenas
y cualquier instalacion de caracter provisorio, como instalaciones eléctricas y/o empalme provisorio de agua potable.

Sera obligacion del contratista exhibir a la ITO la acreditacién de cancelaciones efectuadas a los servicios respectivos y/o particulares
respecto de los consumos eléctricos y agua potable utilizadas durante el desarrollo de la obra, si las hubiere.
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ANEXO N°1-A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

Publicacion Mercado Publico N°

PERSONA NATURAL/JURIDICA

OFERENTE

Nombre Completo/Razdn Social

RUT

Teléfono fijo

Teléfono movil

Correo electrénico

Domicilio comercial

Profesion

Estado Civil

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

RUN

Correo electronico

Direccién

DATOS CUENTA BANCARIA

Rut

Razo6n Social

Banco

Tipo de Cuenta

Nro. Cuenta

Correo Electronico Notificacion
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ANEXO N°1-B: IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

Publicacion Mercado Publico N°

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

RUN

Correo electronico

Direccién

Teléfono

IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LA U.T.P

Nombre o Razén Social

RUN

Correo electronico

Direccién

Teléfono

IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LA U.T.P

Nombre o Razén Social

RUN

Correo electronico

Direccién

Teléfono

IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LA U.T.P

Nombre o Razén Social

RUN
Correo electrénico
Direccién
Teléfono
KVV
FIRMA REPRESENTANTE O APODERADO COMUN UTP
NBO (NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO N°2: DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION DE CONDICIONES

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

EL OFERENTE
RUT

DECLARA:

1. Haber estudiado, conocer y aceptar las Bases Administrativas, Bases Técnicas, documentos anexos, legislacion
aplicable y, en general, todos los antecedentes que forman parte de esta Licitacion. Ademas, declara haber estudiado
personalmente el presupuesto de la oferta, tomando en consideracion las partidas especificadas y necesarias para
su terminacién, lo que he verificado para determinar el valor de la oferta.

2. El Proponente se compromete a ejecutar bajo la modalidad “A Suma Alzada”, sin reajuste, sin intereses, ni
retenciones, los trabajos a que se refieren las Bases y Documentos indicados en el Nro. 1, precedente, la ficha de
licitacion en Mercado Publica, y demas antecedentes de la presente Licitacion.

3. Reconocer que la decisién de la Municipalidad, en la adjudicacién de la presente Licitacion, es inapelable,
definitiva, y sin derechos a reclamo alguno por tal decision.

4. Estar conforme con el esquema de Licitacién empleado.

5. En conformidad al articulo N°35 septies de la ley 19.886, no haber sido condenado por practicas antisindicales o
infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463
y siguientes del cddigo penal, dentro de los dos Ultimos afios a la fecha de la presentacion de la oferta”. Sin perjuicio
de las facultades de verificar esta informacién, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponible

6. Autorizar a la Municipalidad de Antuco, para averiguar o verificar ante las empresas que han sido mandantes de
obras similares, la amplitud y veracidad de los trabajos ejecutados y sefialados en mis antecedentes de postulacién.

7. Ni al oferente que suscribe, ni a ninguno de los socios, en caso de tratarse de una persona juridica, les afecta

ninguna de las inhabilidades para contratar con los estados previstos en el Articulo N°35 septies de la Ley N°
19.886, las que declaro expresamente, Asimismo, conocer en detalle.

FIRMA:
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ANEXO N°3: DECLARACION JURADA SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

Quien suscribe, oferente propietario, persona natural o representante legal de la empresa, declara:

1. No haber sido condenado por préacticas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por
delitos concursales establecidos en el Cddigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion
de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la ley N° 19.886.

2. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los cinco afios anteriores,
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos
de la administracién, contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de
1973.

3. No haber sido condenado a la pena de prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los
delitos mencionados en la ley N°20.393.

4. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la ley N°21.595 de
Delitos Econdmicos. En el caso de que el oferente sea una persona juridica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones
0 corporaciones, esta no debe tener como socio, accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracion,
a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

5. No haber sido, durante el periodo de un afio transcurrido con antelacion a la presente declaracion, funcionario directivo
del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe
en procedimientos de contratacion del organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por los
vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

6. No integrar la nomina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad juridica, ni ser contratado
a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por lo vinculos descritos en el
inciso primero del articulo 35 quater de la ley N° 19.886 (cdnyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad).

7. No ser una sociedad de personas 0 empresa individual de responsabilidad limitada en la que una 0 mas de las personas
singularizadas en las letras e) y f) precedentes formen parte 0 sean beneficiarias finales.

8. No ser una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anonima cerrada en que una o mas de las
personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

9. No ser una sociedad andnima abierta en que una o mas de las personas singularizadas anteriormente, precedentes
sean duefas de acciones que representen el 10% o mas del capital o sean beneficiarias finales.

10. No ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

11. El oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el presente pacto
de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de
las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente
acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las
presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los
consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad
al articulo 485 del cddigo del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades,
productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o
pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso
de licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de decisiones 0 en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por
objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y
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especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus
tipos o formas.

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar para efectos del
presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad,
legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en las bases
de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

g) Eloferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacion, asi como
en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con informacion
fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma
en las condiciones y oportunidad ofertadas.

i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente
sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en
general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su
infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los
organismos correspondientes.

El oferente debera entregar respaldos que permitan verificar que el programa de Integridad y Etica Empresarial es conocido
por el personal y trabajadores, como comunicados internos, correos electrénicos masivos, impresiones de pantalla de
sistema o programa o similar.

Indique su respuesta (X) marcando la opcién. Recuerde Adjuntar el Medio de Verificacion de la Difusion de su Programa

CUENTA CON PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA S NO
EMPRESARIAL
CUENTA CON MEDIO DE DIFUSION DE SU PROGRAMA DE S NO
INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL PARA CONOCIMIENTO
DE SU PERSONAL

OFERENTE

RUT

FIRMA:
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ANEXO N°4: COMPROMISO CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

El Oferente: . Declara en su Oferta, que
se Compromete a Contratar Mano de Obra Local de la Comuna de Antuco, considerando a aquellas personas inscritas en
la Oficina de OMIL de la Municipalidad de Antuco.

1. MANO DE OBRA EN LABORES DE CONSTRUCCION

El Proveedor se compromete a Contratar Mano de Obra Local de la Comuna de Antuco para la dotacion de personal en la
Categoria de MAESTROS, AYUDANTES, JORNALES Y OTROS OFICIOS, tales como: Aseo, Bodeguero, Nochero,
Vigilantes, entre otros relacionados que requieran estudios medios y/o Licencias especiales para ejecutar sus tareas. De
acuerdo a la siguiente tabla:

MARQUE con

COMPROMISO una “X”
Se compromete a Contratar sobre el 70% de la Dotacién del Personal MANO DE OBRA

Se compromete a Contratar entre el 50% a 70% de la Dotacion del Personal MANO DE OBRA
Se compromete a Contratar entre el 30% a 40% de la Dotacion del Personal MANO DE OBRA
Se compromete a Contratar por debajo del 30% de la Dotacion del Personal MANO DE OBRA

No se compromete a Contratar Personal Local de la Comuna de Antuco para MANO DE OBRA

***En el caso de No contar con la cantidad ofertada de personas para contratar, al momento de la firma del contrato, debera
solicitar un Certificado a la OMIL de Antuco para validar la informacién sefialada.

FIRMA:
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ANEXO N°5: EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

El oferente debera indicar su Experiencia en base a la cantidad de Contratos Ejecutados en la proyectos de construccion
de obras deportivas con instalacién de pasto sintético (futbol, futbolito o similar), acreditados por Municipalidades u
Organismos Publicos, mediante la presentacion de Certificados experiencia, certificado de Recepcion Provisoria de la obra
Sin Observaciones, Certificado de Recepcion Final o Definitiva de las Obras, dentro de los ultimos 10 afios, debidamente
firmados y timbrados por la autoridad competente que lo emite (Director de Obras Municipal, Inspector Técnico de Obras

(ITO) u otro).
Completando la siguiente tabla:

NUMERO DEL NOMBRE
CERTIFICADO | PROYECTO

MONTO DEL
CONTRATO

FECHA

NOMBRE SERVICIO
PUBLICO MANDANTE

CONTACTO REFERENCIA
CONTRATO

10

11

12

Oferente debera Adjuntar a este Formulario, los Documentos que Respaldan su Experiencia Informada, en este caso, los
CERTIFICADOS DE RECEPCION declarados, donde debera indicar a lo menos lo siguiente:

v Institucion Mandante
v Nombre y/u objeto del contrato.
v" Vigencia o plazo
v" Monto del Contrato
v
KWW
v
NBO OFERENTE:

Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecuté la obra
Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente firmado.
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ANEXO N°6: PRESUPUESTO ITEMIZADO

ad,

ANTUCOC

mio que montations

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

El Oferente Declara en su Propuesta de Presupuesto Itemizado, los siguientes valores, segun lo indicado en cada Partida,

ITEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD U'L'Tffé?o TOTAL
1.0 | OBRAS PREVIAS
1.1 | INSTALACION DE FAENA
1.1.1 | ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS mes 4
1.1.2 | ARRIENDO CONTAINER mes 4
1.2 | CIERRE PROVISORIO ml 111,32
1.3 | LETRERO DE OBRAS un 1
2.0 | OBRA GRUESA
2.1 | ESCARPE Y RELLENO m3 75,9
2,2 | REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES ml 111,32
3.0 | CANCHA
3,1 | CANCHA DE PASTO SINTETICO
3.1.1 | EXCAVACION m3 198,40
3.1.2 | COMPACTACION Y APLICACION HERBICIDA m2 620
3.1.3 | BASE ESTABILIZADA e=20 cm m3 124
3.1.4 | GRAVA e=10 cm m3 62
3.1.5 | GRAVILLA e=2 cm m3 12,40
3.1.6 | GEOTEXTIL m2 620
3.1.7 | ARENA DE SILICE kg 15500
3.1.8 | CAUCHO GRANULADO kg 4960
3.1.9 | SOLERILLA DE CANTO REDONDO 100x20x6 cm ml 110
3.1.10 | CARPETA PASTO SINTETICO m2 620,16
3.1.11 | DEMARCACION CANCHA ml 133
3,2 | RADIER CONTRA CANCHA
3.2.1 | EXCAVACION m3 31,24
3.2.2 | BASE ESTABILIZADA e=10 cm m3 14,20
3.2.3 | POLIETILENO m2 142
3.2.4 | RADIER HORMIGON CONTRA CANCHA G-25; e=10 cm m3 14,20
4.0 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS
4.1 | ARCO DE FUTBOLITO un 2
5.0 | CIERRO PERIMETRAL
5,1 | EXCAVACIONES m3 16,70
5,2 | FUNDACIONES DE HORMIGON m3 16,70
5,3 | EMPLANTILLADO e=5cm m3 1,04
KWV 5,4 | REFORZAMIENTO BLOQUES DE HORMIGON m2 42,51
@ 5,5 | PORTON ACCESO METALICO 1 HOJA un 2
NBO 5,6 | PORTON ACCESO METALICO 2 HOJAS un 1
@ 5,7 | MALLA ACERO GALVANIZADO ACAMAFOR 3D d=4 mm m2 387,85
FBC 5,8 | MALLA ACERO GALVANIZADA ELECTROSLODADA m2 79,25
@ 5,9 | PERFIL ACERO TUBULAR CUADRADO 100x100x3 mm kg 2150,40
mMc | 510 | PERFIL ACERO L 80x80x4 mm kg 1782,33
@ 5,11 | PERFIL ACERO TUBULAR CUADRADO 75x75x3 mm kg 415,80
@CRP 5,12 | PERFIL ACERO RESTANGULAR 30X20X2 mm kg 514,72
@OBBC
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5,13 | ANTICORROSIVO m2 369,5
5,14 | ESMALTE SINTETICO m2 369,5
6.0 | BANCAS
6,1 | EXCAVACION DE FUNDACIONES m3 0,86
6,2 | POYO HORMIGON G-25 m3 0,86
6,3 | MOLDAJES m2 11,52
6,4 | PERFIL ACERO TUBULAR CUADRADO 75x75x3 mm kg 115,63
6,5 | PERFIL ACERO L 50x50x3 mm kg 19,89
6,6 | PINO IPV 2X8" ml 36
6,7 | PERNO COCHE 3/8"X3" (INCLUYE TUERCA Y GOLILLA) un 48
6,8 | PROTECTOR DE MADERA m2 18
7,0 | EVACUACION AGUAS LLUVIA
7,1 | CAMARA DE INSPECCION un 2
7,2 | POZO DE ABSORCION un 1
7,3 | GEOTEXTIL m2 253,45
7.4 | INSTALACION DE FLEXADREN 4" m 228
7,5 | INSTALACION DE FLEXADREN D=160 mm m 68,80
7,6 | INSTALACION PVC D=200 mm m 27,10
8,0 | SISTEMA DE ILUMINACION
8,1 | FUNDACION POSTE m3 1,51
8,2 | POSTACION un
8,3 | TERMINACIONES un
8,4 | CANALIZACION Y CABLEADO gl 1
8.4.1 | EXCAVACIONES m3 20,04
8.4.2 | DUCTOS ml 150
8.4.3| CONDUCTORES ml 150
8.4.4 | ARENA m3 19,95
8.4.5 | CAMARAS DE INSPECCION un 4
8,5 | FOCO PROYECTOR LED 300 WATT un 8
8,6 | EMPALME/PROTECCIONES CAJA un 1
8,7 | INSTALACION TDA un 1
8,8 | SISTEMA PUESTA A TIERRA un 1
9,0 | ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
9,1 | EXCAVACIONES m3 6,27
9,2 | BASE ESTABILIZADA e=10 cm m3 3,30
9,3 | POLIETILENO e= 0.2 mm m2 33
9,4 | HORMIGON RAMPA G-25; e=7 cm m3 2,31
10,0 | ASEO GENERAL Y ENTREGA
10,1 | ASEO GENERAL Y ENTREGA gl 1
(a) COSTO DIRECTO
(15%) GASTOS GENERALES
(15%) UTILIDADES
w SUBTOTAL
(19%) IVA
N Total

MONTO MAXIMO DISPONIBLE $121.582.095 IMPUESTO INCLUIDO
La informacion dispuesta para su completacion No debera ser Modificada. En el caso contrario, se Rechazara la Oferta,
declarandose Inadmisible. Los montos seran fijos e Invariables hasta el término de la ejecucion del contrato.
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ANEXO N°7: OFERTA ECONOMICA

“CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA,
COMUNA DE ANTUCO”

1. OFERTA ECONOMICA

La Empresa/Persona natural _ _ , Oferente de la
propuesta, DECLARA EN SU OFERTA ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS,

EL SIGUIENTE MONTO :

LINEA SERVICIO MONTO
1 GLOBAL OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO

SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA DE ANTUCO
NETO

IMPUESTO
TOTAL

2. RESUMEN OFERTA

Indicando su Oferta Econdémica por un Total de $: (pesos)
impuesto incluido, para la LINEA: Linea 1: “CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO
SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA DE ANTUCO?”, incluyendo todos los elementos indicados en las bases de licitacién
y todo lo necesario para la correcta ejecucion del de la obra.

FIRMA:
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LLAMESE a Licitacién Publica para la CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO
SINTETICO SECTOR VILLA PELUCA, COMUNA DE ANTUCO por un Monto Méximo Disponible de
$121.582.095.- (Ciento veintitin millones quinientos ochenta y dos mil noventa y cinco pesos) impuesto incluido.
Financiado con Fondos PMU y Equipamiento Comunal, en la Linea Emergencia, provenientes de la SUBDERE.

IMPUTESE el gasto del Presente Decreto Alcaldicio a la Cuenta Presupuestaria: Subtitulo 31 “INICIATIVAS DE
INVERSION”; Item 02 “Proyectos”; Asignaciéon 004 “Obras Civiles™ 005 “Construcciéon Cancha de Pasto
Sintético Sector Villa Peluca, Antuco”- Area de Gestién 02 “Servicios a la Comunidad” del presupuesto
municipal vigente. Proveniente de la Transferencia de Recursos desde SUBDERE, Fondos PMU y Equipamiento
Comunal-Linea Emergencia afio 2025.

DESIGNESE como Integrantes Titulares de la Comision de Apertura Electronica y Evaluacién de Ofertas en el
presente proceso licitatorio, a los siguientes funcionarios de la Municipalidad de Antuco:

Nombre Funcionario RUT Funcién
Esteban Jeldres Caro 15.518.373-K Director DOM
Nataly Venegas Araneda 17.841.886-6 Directora de Seguridad Publica
Pamela Diaz Mufioz 15.810.897-6 Encargada de Fomento Productivo y OMIL

5. DESIGNESE como Integrantes Suplentes, en caso de ausencia o impedimento del titular, de la Comisién de
Apertura Electronica y Evaluacién de Ofertas en el presente proceso licitatorio, a los siguientes funcionarios de la

Municipalidad de Antuco:

Nombre Funcionario RUT Funcién
Daniela Mellado Toro 16.353.055-4 Trabajadora Social
Carlos Lagos Zapata 12.325.193-8 Encargado Servicios Generales
Paola Salazar Aimendras 13.143.157-0 Encargada Seccion Transito y Patentes

6. PUBLIQUESE en el portal www.mercadopublico.cl las bases y antecedentes de la licitacion publica indicada, los
que pasan a formar parte integrante del presente Decreto Alcaldicio, para todos sus efectos legales, como también
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.730 y su Reglamento.

ANOTESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLASE Y PUBLIQUESE
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